[bookmark: _GoBack]Приложение № 2
к предложению о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения

Концессионное соглашение № ____
в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности 
г. Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа Красноярского края
г. Дудинка								«__»___________20__г.

[bookmark: _Hlk152601838]Муниципальное образование Таймырский Долгано-Ненецкого муниципальный округ Красноярского края, через Администрацию города Дудинки Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края, в лице исполняющего полномочия главы города Членова Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, распоряжения главы Таймврского Долгано-Ненецкого муниципального района от 23.06.2025 № 07, именуемое в дальнейшем Концедентом, с одной стороны, и Акционерное общество «Таймырбыт», в лице генерального директора Джураева Иркина Иргашевича, действующим на основании Устава, именуемое в дальнейшем Концессионером, с другой стороны, и Красноярский край, в лице первого заместителя Губернатора Красноярского края – председателя Правительства Красноярского края Верещагина Сергея Викторовича, действующего на основании части 2 статьи 40 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Устава Красноярского края, распоряжения Губернатора Красноярского края от 01.06.2023 № 348-рг, именуемый в дальнейшем Третьей стороной, в соответствии с Постановлением ___________________________________________________________ от «__»__________202_г № ___ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
[bookmark: Par135]1.1. Концессионер обязуется за свой счёт модернизировать имущество, состав и описание которого приведено (приведены) в разделе II настоящего Соглашения (далее – объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять предоставление услуги по передаче тепловой энергии с использованием объектов Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектами Соглашения для осуществления указанной деятельности.

[bookmark: Par168]II. Объект Соглашения
2.1. Объектом Соглашения является отдельные объекты централизованной системы теплоснабжения, расположенные в г.Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа Красноярского края, находящиеся в собственности Концедента, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения и подлежащие модернизации.
2.2. Объект Соглашения, подлежащий модернизации, принадлежит Концеденту на праве собственности. Перечень выписок из ЕГРН, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения, составляет Приложение № 9 настоящего Соглашения. 
2.3. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения объект Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.
2.4. Сведения о правоустанавливающих документах, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения, а также сведения о составе объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях приведены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества
3.1.  Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект Соглашения, указанный в разделе II настоящего Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом в срок, установленный в разделе IX настоящего Соглашения.
Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения, осуществляется по акту приёма-передачи, подписываемому Концедентом и Концессионером.
Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Концедентом и Концессионером акта приёма-передачи, по форме, согласно Приложению № 6 к настоящему Соглашению.
Концедент передаёт Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта.
Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера. 
3.2. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое образует единое целое с объектом Соглашения и предназначено для использования по общему назначению с объектом Соглашения в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения (далее - иное имущество).
Состав Иного имущества и его описание, в том числе технико-экономические показатели, приведены в Приложении № 1.
Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования иным передаваемым Концедентом Концессионеру по настоящему Соглашению имуществом, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Концедентом и Концессионером акта приёма-передачи.
Концедент гарантирует, что он является собственником Иного имущества, права владения и пользования, которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением.
[bookmark: Par335]3.3. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, состав Иного имущества.
3.4. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 3.3 настоящего Соглашения, осуществляется Концедентом.
3.5. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 3.4 настоящего Соглашения, осуществляется за счёт Концедента в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
3.6. Незарегистрированное имущество в составе объекта Соглашения не передается. В случае выявления незарегистрированного имущества, обязанность по государственной регистрации права собственности Концендента на указанное имущество возлагается на Концедента, в срок, равный одному году с даты вступления в силу Соглашения.
3.7. Выявленное в течение одного года с момента подписания Концедентом и Концессионером акта приёма-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков, либо для изменения условий настоящего Соглашения, либо для его расторжения в судебном порядке.
IV. Модернизация объекта Соглашения
4.1. Концессионер обязан за свой счёт модернизировать объект Соглашения, передаваемый Концедентом Концессионеру по настоящему Соглашению имущество, состав и описание, технико-экономические показатели которого установлены в Приложении № 1, в сроки, указанные в разделе IX настоящего Соглашения.
4.2. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 4 к настоящему Соглашению.
4.3. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на модернизируемые объекты Соглашения, а также прав владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения и Иного имущества. 
4.4. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 4.3 настоящего Соглашения, осуществляется за счёт Концедента.
4.5. Концессионер вправе с согласия Концедента привлекать к выполнению работ по модернизации объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные.
4.6. Концессионер, обязан за свой счёт разработать и согласовать с Концедентом проектно-сметную документацию, необходимую для модернизации объекта Соглашения в срок не позднее 3-х месяцев до начала выполнения мероприятий по модернизации объектов Соглашения.
Проектно-сметная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.
4.7. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по модернизации объекта Соглашения в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.
[bookmark: _Hlk156580821]4.8. Концессионер обязуется осуществить подготовку территории, необходимой для модернизации объекта Соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением: расчистка территории от мусора; снос и разборка ветхих сооружений; освобождение участков от деревьев и кустарников; вывоз мусора; иные необходимые мероприятия.
4.9. При обнаружении Концедентом несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации Концедент обязуется немедленно предупредить об этом Концессионера и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по модернизации объекта Соглашения.
4.10. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения с момента подписания акта приёма-передачи.
4.11. Концессионер обязан осуществить инвестиции в модернизацию объекта Соглашения в пределах объемов, указанных в пункте 4.12 настоящего Соглашения.
[bookmark: _Hlk163049823]4.12. Предельный размер расходов на модернизацию Объекта, осуществляемую Концессионером в течение всего срока действия Концессионного соглашения, равен 267 514,57 тыс. руб. без НДС.
[bookmark: _Hlk167292654]Предельный размер расходов Концессионера на модернизацию Объекта рассчитан по укрупненным сметным расчетам, в соответствии с порядком индексации прогнозного размера обязательств и не включает плату за технологическое присоединение.
Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 45 Федерального закона «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 года № 115-ФЗ, с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.
Планируемый объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации настоящего Соглашения, в том числе на каждый год срока его действия в соответствии с согласованными в рамках настоящего Соглашения долгосрочными параметрами в ценах 2025 года указан в Приложении № 5. 
4.13. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях модернизации объекта Соглашения, определяются в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, утверждёнными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов). 
При изменении инвестиционной программы объём инвестиций, которые Концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной программы, изменению не подлежит.
4.14. Завершение Концессионером работ по модернизации объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по модернизации объекта Соглашения.

V. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков
5.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды земельных участков, которые необходимы для осуществления деятельности Концессионера и на которых располагается объект Соглашения и иное имущество, не позднее: 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения – в отношении земельных участков, поставленных на кадастровый учет;
60 (шестидесяти) рабочих дней с момента постановки соответствующих земельных участков на кадастровый учет - в отношении земельных участков, не поставленных на государственный кадастровый учет.
[bookmark: _Hlk163049864]Расходы и работы по формированию земельных участков, постановке на кадастровый учет, государственной регистрации прав, а также иным землеустроительным мероприятиям несет Концедент.
5.2. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок действия настоящего Соглашения.
5.3. Договоры аренды земельных участков подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента данной регистрации. Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концессионера.
5.4. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды земельных участков.
5.5. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельных участков.
5.6. Концессионер не вправе возводить на земельных участках, находящихся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.
5.7. Формула расчета размера арендной платы за пользование земельными участками, которые необходимы для осуществления деятельности Концессионера и на которых располагается объект Соглашения и Иное имущество, в течение срока действия Соглашения, определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Красноярского края, нормативно-правовыми актами Концедента. Расчет размера арендной платы за земельные участки производится по формуле:
А = Кс x К1 x К2, где:
А - арендная плата за земельный участок в год, рублей;
Кс - кадастровая стоимость земельного участка, рублей;
К1 - коэффициент, учитывающий вид разрешенного использования земельного участка;
К2 - коэффициент, учитывающий категорию арендатора.

VI. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру
6.1. Концессионер обязан использовать объект Соглашения и Иное имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
6.2. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения, Иное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения, Иного имущества за исключением случаев, когда сумма расходов на указанные действия превышает сумму расходов Концессионера, указанных в Приложение № 3.1 к настоящему Соглашению.
6.3. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и Иного имущества, передача Концессионером прав владения и (или) пользования объектами, передаваемыми Концессионеру по Соглашению, в том числе передача таких объектов в субаренду, не допускается.
6.4. Прибыль, полученная Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, является собственностью Концессионера.
6.5. Имущество, созданное или приобретенное Концессионером при исполнении настоящего Соглашения, в том числе за счет целевых средств Концедента, является собственностью Концедента.
6.6. Объект Концессионного соглашения и Иное имущество отражаются на балансе Концессионера, обособляются от его имущества. В отношении таких объектов и имущества Концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по Соглашению, и производится начисление амортизации таких объектов и имущества.
6.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения и иного имущества несет Концессионер в период действия настоящего Соглашения.

VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества
7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения и иное имущество в срок, указанный в пункте 9.6 настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременён правами третьих лиц.
7.2. Передача Концессионером Концеденту объектов, осуществляется по акту приёма-передачи, подписываемому Сторонами.
7.3. Концессионер передаёт Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту и Иному имуществу Соглашения, одновременно с передачей объекта Соглашения и Иного имущества Концеденту.
7.4. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения считается исполненной с момента подписания Концедентом и Концессионером акта приёма-передачи. 
Обязанность Концессионера по передаче Иного имущества, считается исполненной с момента подписания Концедентом и Концессионером акта приёма-передачи.
При уклонении Концедента от подписания акта приёма-передачи, обязанность Концессионера по передаче объектов, указанная в пункте 7.1 настоящего Соглашения, считается исполненной, если Концессионер направил Концеденту письменное уведомление о необходимости подписания акта приёма-передачи с предложением его подписать в разумный срок.
7.5. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счёт Концессионера.
Концедент и Концессионер обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 10 календарных дней со дня прекращения настоящего Соглашения.

VIII. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением
8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения и Иного имущества в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 
8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, с момента подписания акта приёма-передачи и до окончания срока, указанного в пункте 9.1. настоящего Соглашения.
8.4. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несёт ответственность за действия других лиц как за свои собственные.
8.5. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию услуг по регулируемым ценам (тарифам).
8.6. Регулирование тарифов на оказываемые Концессионером услуги осуществляется в соответствии с методом индексации установленных тарифов. 
Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера на услуги, согласованные с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в Приложении № 2 к настоящему Соглашению. 
8.7. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации настоящего Соглашения, в том числе на каждый год срока действия настоящего Соглашения, указан в Приложении № 5.
[bookmark: _Hlk163049887]8.8. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением: безотзывную банковскую гарантию. Размер обеспечения равен 0,1% от суммы обязательств Концессионера по его расходам на модернизацию объекта Концессионного соглашения, иного имущества, и составляет 267 514,67 рублей на каждый год действия банковской гарантии.
Банковская гарантия должна соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться Концессионером Концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению», Постановления Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом Концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» и другими нормативно-правовыми актами.
8.9. Концессионер обязан предоставлять потребителям льготы, установленные федеральными законами, законами Красноярского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
IХ. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента заключения и действует до «31» декабря 2036 г.
9.2. Срок  модернизации объекта Соглашения указан в Приложении №3.
9.3. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения, иного имущества – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения.
9.4. Срок ввода в эксплуатацию объекта Соглашения, иного имущества – течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Концедентом и Концессионером акта выполненных работ.
9.5. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения, иного имущества – с момента подписания акта приема-передачи до «31» декабря 2036 года с целью подготовки территории, необходимой для модернизации объекта Концессионного соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; 
9.6. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения, иного имущества – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания действия настоящего Соглашения.
9.7. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, - в течение срока действия Концессионного соглашения.
9.8. Сроки реализации инвестиционных обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением, могут быть перенесены в случае принятия Правительством Российской Федерации решения, предусмотренного Федеральным законом от 30.12.2012 № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры.

X. Плата по Соглашению
10.1. Концессионная плата по настоящему Соглашению не предусмотрена.

XI. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности
11.1. Концессионеру принадлежат исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за счет собственных средств при исполнении настоящего Соглашения.
11.2. Регистрация прав Концессионера на указанные результаты интеллектуальной деятельности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

XII. Порядок осуществления контроля за соблюдением сторонами условий настоящего Соглашения
12.1. Права и обязанности Красноярского края и Концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Красноярского края и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, в разумный срок до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.
12.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе IX настоящего Соглашения.
[bookmark: _Hlk163050040]12.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к модернизации, согласно пункту 1.1 настоящего Соглашения.
12.4. Ежегодно не позднее 20 февраля каждого года Концессионер направляет Концеденту отчет об исполнении обязательств по Соглашению за предшествующий год, а также с указанием сведений об исполнении инвестиционной программы Концессионера нарастающим итогом за прошедшие периоды действия настоящего Соглашения. Примерная форма отчета об исполнении обязательств Концессионера по Соглашению приведена в Приложении № 7 к настоящему Соглашению.
12.5. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. Примерная форма отчета об исполнении обязательств Концессионера по Соглашению приведена в Приложении № 7 к настоящему Соглашению.
12.6. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.
12.7. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения, отнесённые настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера, или являющиеся коммерческой тайной.
12.8. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений. 
12.9. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля. Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 рабочих дней со дня составления указанного Акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет. Доступ к указанному Акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 (трёх) лет.
12.10. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлияет на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XIII. Ответственность Сторон
13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
13.2. Концессионер несёт ответственность перед Концедентом за допущенное при модернизации объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.
13.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 13.2 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 рабочих дней с даты обнаружения, нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет 30 календарных дней.
13.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 13.2 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 13.3 настоящего Соглашения, или являются существенными.
[bookmark: _Hlk163050132]13.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по модернизации объекта Концессионного соглашения в течение 3 (трёх) лет с момента ввода в эксплуатацию.
13.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
13.7. Концессионер обязан уплатить Концеденту неустойку в виде штрафа в размере 10 000 рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных настоящим Соглашением, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств.
13.8. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в виде штрафа в размере 10 000 рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, установленных настоящим Соглашением, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств.
13.9. Возмещение убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону Соглашения от исполнения этого обязательства.
13.10. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

XIV. Полномочия Третьей стороны по настоящему Соглашению
14.1. Третья сторона несёт следующие обязанности:
- установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных Соглашением, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями в области регулирования цен (тарифов) наделён в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом Красноярского края, орган местного самоуправления поселения, муниципального округа или городского округа;
- утверждение инвестиционных программ Концессионера в соответствии с установленными Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на модернизацию объекта Соглашения, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями в области регулирования цен (тарифов) наделён в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом Красноярского края, орган местного самоуправления поселения, муниципального округа или городского округа;
- возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счёт средств бюджета Красноярского края в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти Красноярского края в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных Соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных органом исполнительной власти Красноярского края в области государственного регулирования тарифов и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти Красноярского края в области государственного регулирования тарифов, в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ;
- иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами Красноярского края.
14.2. Третья сторона имеет следующие права:
- предоставление Концессионеру государственных гарантий Красноярского края;
- иные права, устанавливаемые нормативными правовыми актами Красноярского края

XV. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы
[bookmark: _Hlk167292690]15.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, а также форс-мажорные обстоятельства (землетрясения, пожары, наводнения, или другие стихийные бедствия, забастовки, военные действия, или террористические акты на территории реализации концессионного соглашения, техногенные аварии, приведшие к повреждению объектов инфраструктуры, запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго,  изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по концессионному соглашения, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 
15.2. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана: 
а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 14 календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения; 
б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
15.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причинённых наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 10 календарных дней меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

XVI. Изменение Соглашения
[bookmark: _Hlk163050156][bookmark: _Hlk201328094]16.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения, могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании решения органа местного самоуправления Концедента, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 г. №115-ФЗ. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.
[bookmark: _Hlk167292765]16.2. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 г. №115-ФЗ. Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях Постановления Правительства РФ № 368 от 24.04.2014г. Сторона в течение 10 календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения. Обязанность по направлению на согласование изменений условий Концессионного соглашения в антимонопольный орган возлагается на Концессионера. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 2, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти Красноярского края, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
16.3. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». В случае, если в течении срока действия Соглашения принимаются федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты или в них вносятся изменения, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается, того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, либо существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны Концессионного соглашения исходили при его заключении.
Внесение изменений в концессионное соглашение регламентируется Постановлением Правительства РФ от 24.04.2014 № 368 «Об утверждении Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения», далее Правила. 
В том числе в соответствии с подпунктом «К» пункта 2 вышеуказанных Правил:
-	при удорожании стоимости мероприятий определенной по результатам разработанной проектно-сметной документации в соответствии с п.4.6 Концессионного соглашения:
-	предельный размер расходов Концессионера (определен в базовых ценах 2025 г.), указанный в пункте 4.12. Концессионного соглашения подлежит уточнению, после разработки проектно-сметной документации на основании пункта 4.6 Соглашения, в случае увеличения фактической стоимости мероприятий, указанных в Приложении № 3 к Концессионному соглашению. 
-	при ежегодном увеличении сметных цен и индексов изменения сметной стоимости строительства согласно информации, размещаемой на сайте fgiscs.minstroyrf.ru
-	увеличение величины индекс-дефлятора к стоимости определенного вида работ, поскольку на момент заключения Концессионного соглашения Концессионером для расчета применялись прогнозные индекс-дефляторы согласно «Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года» (разработан Минэкономразвития России) (Приложение № 3).
-	макроэкономические изменения:
- 	удорожание стоимости строительных материалов и оборудования более чем на 20% за период действия Концессионного соглашения;
При принятии решений о внесении изменений в Соглашение такие изменения Стороны вправе направить на согласование в антимонопольный орган до 01 сентября текущего года. 
Внесение изменений в настоящее Соглашение регламентируется Постановлением Правительства РФ от 24.04.2014 № 368 "Об утверждении Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения".
16.4. Срок реализации инвестиционных обязательств Концессионера переносится, в случае принятия Правительством Российской Федерации решения в соответствии с пунктом 6.3 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», на срок, указанный в соответствующем решении, а при его отсутствии определяется на основании соглашения Сторон.
16.5. Изменение существенных условий Концессионного соглашения выполняется по согласованию с антимонопольным органом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
[bookmark: _Hlk88047742]16.6. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении №2, осуществляется по предварительному соглашению Сторон и по предварительному согласованию с органом исполнительной власти Красноярского края, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в области теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), в порядке, утверждаемом  Правительством Российской Федерации.
16.7. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.
16.8. В целях внесения изменений в условия Концессионного соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений и приложением проекта дополнительного соглашения.
16.9. Сторона, получившая предложение о внесении изменений в Соглашение, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения рассматривает его, принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внесения изменения в условия Соглашения, уведомляя при этом другую Сторону.
Изменение Соглашения осуществляется в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения.
16.10. В случае необходимости изменения существенных условий Соглашения Концедент принимает решение об изменении существенных условий Соглашения в течение 30 (тридцати) календарных дней.
После принятия Концедентом решения о внесении изменений в Соглашение Сторона, являющаяся инициатором внесения изменений в существенные условия Соглашения, подаёт в антимонопольный орган заявление на согласование изменения Соглашения в установленном Правительством Российской Федерации порядке, и информирует в письменной форме другие Стороны о результатах рассмотрения указанного заявления не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения соответствующего решения антимонопольного органа.
16.11. Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения согласия антимонопольного органа подписывают дополнительное соглашение о внесении изменений в Соглашение.
16.12. Срок действия Соглашения может быть продлен по соглашению Сторон, не более чем на 5 (пять) лет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.
16.13. Решение об изменении Соглашения, приводящее к изменению доходов (расходов) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, принимается с учетом требований, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации. При этом Концедент в течение 30 (тридцати) календарных дней после поступления требований Концессионера обязан уведомить Концессионера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта закона (решения) о соответствующем бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) либо представить Концессионеру мотивированный отказ с указанием дальнейших действий Концедента.
16.14. В соответствии с пп. к п. 2 Постановления правительства РФ от 24.04.2014 г. №368 «Об утверждении Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения», Стороны пришли к соглашению, что основанием для внесения изменений в концессионное соглашение является увеличение стоимости мероприятий, указанных в Приложениях №3 и №3.1. настоящего Соглашения по следующим причинам:
- увеличение стоимости строительно-монтажных работ;
- увеличение стоимости работы машин и оборудования;
- увеличение стоимости приобретения материалов и оборудования;
- увеличение стоимости разработки проектно-сметной документации;
16.15. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

XVII. Прекращение Соглашения
17.1. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;
г) на основании решения Концедента, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по настоящему Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.
17.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.
17.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:
а) нарушение установленных настоящим Соглашением сроков модернизации, объекта Соглашения по вине Концессионера;
б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;
в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;
г) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением;
д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а также положениями иных нормативно-правовых актов;
е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных настоящим Соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг, в том числе услуг теплоснабжения.
17.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:
а) невыполнение в срок, установленный в пункте 9.3 настоящего Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;
б) передача Концессионеру объекта Соглашения, не соответствующего условиям Соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению объекта Соглашения) в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания акта приёма-передачи объекта Соглашения, не могло быть выявлено при его передаче Концессионеру и возникло по вине Концедента;
[bookmark: _Hlk163050316]17.5. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера по модернизации и созданию объекта Соглашения осуществляется в объёме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счёт выручки от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учётом установленных надбавок к ценам (тарифам) в течение одного года с момента расторжения настоящего Соглашения.

XVIII. Разрешение споров
18.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.
18.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 календарных дней со дня ее получения. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.
18.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Судах Российской Федерации.
XIX. Размещение информации
19.1. Настоящее Соглашение за исключением сведений, составляющих государственную тайну, подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации – www.torgi.gov.ru, и размещению на официальном сайте Концедента - https://taimyr24.gosuslugi.ru/ в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

XX. Заключительные положения.
20.1. Сторона, изменившая своё местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другим Сторонам в течение 10 календарных дней со дня этого изменения. 
20.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трёх подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них один экземпляр для Концедента, один экземпляр для Концессионера, один экземпляр для Красноярского края. 
20.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключённые как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.
20.4. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются:
Приложение № 1 – состав, описание, технико-экономические показатели объекта Соглашения и иного имущества;
Приложение № 2 – значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера;
Приложение № 3 – задание и основные мероприятия, определенные в соответствии со статьей 45 Федерального закона «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 года № 115-ФЗ, с описанием основных характеристик таких мероприятий;
Приложение № 4 – плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности Концессионера;
Приложение № 5 – объем валовой выручки, получаемой Концессионером, в рамках реализации Соглашения;
Приложение № 6 – форма акта приема-передачи объекта Соглашения и иного имущества;
Приложение № 7 – форма акта об исполнении Концессионером мероприятий, предлагаемых Концессионным соглашением;
Приложение № 8 – порядок возмещения расходов Концессионера.
Приложение № 9 – перечень выписок из ЕГРН, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения, Иное имущество.

XXI. Подписи, адреса и реквизиты Сторон
	Концедент:
	Концессионер:
	Третья сторона:

	Муниципальное образование Таймырский долгано-Ненецкий муниципальный округ Красноярского края

647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Советская, д. 35;
Тел./факс: 8 (391-91)-5-09-64.
ИНН 8401011371
КПП 840101001
ОГРН 1058484026468 от 14.12.2005 г, УФК по Красноярскому краю (Администрация города Дудинки л/сч 04193012210)
Отделение Красноярск г. Красноярск
БИК 040407001
Р/сч. 03100643000000011900.
	Акционерное общество «Таймырбыт»



647000, Российская Федерация, Красноярский край, Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Матросова 14
тел/факс 8 (391)-915-87-01; 
e-mail: taymirbit@mail.ru
ОГРН 1058484016645
ИНН 8401011170
КПП 840101001
Красноярское отделение № 8646  
ПАО Сбербанк 
р/с 40702810131160145162
г.Красноярск
к/с 30101810800000000627
БИК 040407627
	Красноярский край




Первый заместитель Губернатора Красноярского края - Председатель Правительства Красноярского края

	
_______________/А.В. Членов/
М.П.
	
_______________/И.И. Джураев/
М.П.
	
___________/С.В. Верещагин/
М.П.



[bookmark: _Hlk144287154]Приложение № 1 к Концессионному соглашению №__в отношении объектов теплоснабжения от «__» _____________ 2025 года
Состав, описание и технико-экономические показатели объекта Соглашения и Иного имущества
	№
	Наименование объекта
	Адрес (местоположение) объекта
	Год завершения строительства
	Год ввода в эксплуатацию
	Протяженность м (площадь кв.м) этажность
	Протяженность м (в двухтрубном исполнении)
	 Балансовая стоимость, руб. 
	Начальная/ Остаточная/ Восстановительная стоимость, руб. (при наличии сведений)
	Реквизиты правового акта, документа или акта о государственной регистрации вещных прав 
	Описание и технико-экономические показатели

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Основные технические характеристики. Материал исполнения объекта.        Процент износа объекта
	Сведения об аварийности
	Мероприятия по ремонтам (наименование и дата производства)
	Описание основного оборудования
(при наличии)
	Диаметр трубопроводов, м (в однотрубном исполнении)
	Способ прокладки трубопроводов
	Процент потерь в сетях, %
	Процент износа оборудования. 
	Фактическое состояние, возможность (пригодность) к  эксплуатации 
	Срок эксплуатации объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Объект Соглашения

	1
	Сооружение - Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 5
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Бегичева, д.19А,
 район жилых домов до школы № 8
	2001
	2001
	2189
	1094,5
	1319221,00
	0,00
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:204
Дата присвоения кадастрового номера: 23.11.2013г. Регистрация права собственности 24-24-37/006/2008-756
 22.12.2008 
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г. Объект зарегистрирован в однотрубном исполнении с протяженностью 2189 м.
	Водовод теплоснабжения из стальных труб, запорное оборудование - задвижка, железобетонный колодец, теплоизоляция - оберточная, фундамент - трубопроводные свайные стальные. Процент износа - 75%
	2022г – 3; 2023г - 7
	не проводились
	Оборудование на объекте отсутствует
	250
	842
	надземная
	3, 17
	0
	Пригодно
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2009 -к.р. трубопроводов
	
	200
	105,26
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	150
	766,82
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	100
	381,56
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	80
	93,36
	надземная
	
	
	
	

	2
	Сооружение Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 2
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Матросова, д.14
 район жилых домов
	1980
	1980
	875
	437,5
	8624031,56
	0,00
	Кадастровый номер:84:00:0000000:201
Дата присвоения кадастрового номера: 23.11.2013г.Регистрация права собственности 24-24-37/006/2008-760
 22.12.2008
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г. Объект зарегистрирован в однотрубном исполнении с протяженностью 875 м.
	Водовод теплоснабжения из стальных труб, запорное оборудование - задвижка, железобетонный колодец, теплоизоляция - оберточная, фундамент - трубопроводные свайные стальные.  Процент износа - 70,9%
	2022г – 5; 2023г - 4
	2016 -к.р. трубопроводов
	Оборудование на объекте отсутствует
	400
	200,12
	надземная
	2,49
	0
	Пригодно
	45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	200
	360
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	150
	200
	подземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	100
	28,88
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	80
	70
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	80
	16
	подземная
	
	
	
	

	3
	Сооружение - Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 10
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Строителей, д.1
 до ул. Дудинская, д. 19, район жилых домов
	1989
	1989
	4427
	2214
	2299400,00
	0,00
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:208
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013г. Регистрация права собственности 24-24-37/006/2008-749
 22.12.2008
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г. Объект зарегистрирован в однотрубном исполнении с протяженностью 4427 м.
	Водовод теплоснабжения из стальных труб, запорное оборудование - задвижка, железобетонный колодец, теплоизоляция - оберточная, фундамент - трубопроводные свайные стальные. Процент износа - 75%
	2022г – 1; 2023г - 4
	2000 -к.р. трубопроводов
	Оборудование на объекте отсутствует
	300
	74,6
	подземная
	1,072
	0
	Пригодно
	36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2011 -к.р. трубопроводов
	
	300
	309
	подземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2013 -к.р. трубопроводов
	
	300
	310
	подземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	250
	1004,86
	подземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	200
	189,94
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2016 -к.р. трубопроводов
	
	200
	150
	подземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2022 -к.р. трубопроводов
	
	200
	177,5
	подземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	150
	190
	подземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	200
	1005,64
	подземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	125
	120
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	150
	360
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	100
	330
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	80
	205,42
	надземная
	
	
	
	

	4
	Магистраль №5 Распредельные сети трубопровода. Теплосети №12
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Щорса, д.25А до
 ул. Щорса, д. 37, район жилых домов
	Данные отсутствуют
	Данные отсутствуют
	1593
	796,5
	34797613,82
	0,00
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:210
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013г. Регистрация права собственности 24-24-37/006/2008-742
 23.12.2008
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г. Объект зарегистрирован в однотрубном исполнении с протяженностью 1593 м.
	Водовод теплоснабжения из стальных труб, запорное оборудование - задвижка, железобетонный колодец, теплоизоляция - оберточная, фундамент - трубопроводные свайные стальные. Процент износа - 54,5%
	2022г - 2
2023г - 1
	2018 -к.р. трубопроводов
	Оборудование на объекте отсутствует
	250
	558,66
	надземная
	2,11
	0
	Пригодно
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 -к.р. трубопроводов
	
	125
	156
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	150
	62,28
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2024 -к.р. Трубопроводов
	
	100
	414
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	100
	40
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1999
	
	80
	362,06
	надземная
	
	
	
	

	5
	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 13
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул.Щорса, д.25А до
ул. Линейная, д. 23А, район жилых домов
	Данные отсутствуют
	Данные отсутствуют
	722
	361
	819351,00
	0,00
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:211
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013г. Регистрация права собственности 24-24-37/006/2008-744
 22.12.2008
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г. Объект зарегистрирован в однотрубном исполнении с протяженностью 722 м.
	Водовод теплоснабжения из стальных труб, запорное оборудование - задвижка, железобетонный колодец, теплоизоляция - оберточная, фундамент - трубопроводные свайные стальные. Процент износа - 37%
	2022г - 0
2023г - 0
	2002 -к.р. трубопроводов
	Оборудование на объекте отсутствует
	250
	105,02
	надземная
	1,75
	0
	Пригодно
	37

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 -к.р. трубопроводов
	
	250
	112
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	150
	34,16
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 -к.р. трубопроводов
	
	150
	343,02
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	100
	127,8
	надземная
	
	
	
	

	6
	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 14
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Бегичева, д.12
 до ул. 40 лет Победы, д. 1, район жилых домов
	1995
	1995
	643
	321,5
	1825610,00
	0,00
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:212
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013г.  Регистрация права собственности 24-24-37/006/2008-743
 22.12.2008
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г. Объект зарегистрирован в однотрубном исполнении с протяженностью 643 м.
	Водовод теплоснабжения из стальных труб, запорное оборудование - задвижка, железобетонный колодец, теплоизоляция - оберточная, фундамент - трубопроводные свайные стальные. Процент износа - 75%
	2022г - 0
2023г - 0
	не проводились
	Оборудование на объекте отсутствует
	400
	361,5
	надземная
	1,44
	0
	Пригодно
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	150
	30
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	100
	251,5
	надземная
	
	
	
	

	7
	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 1
	 Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Горького, д.65
 район жилого дома до школы № 3
	1982
	1982
	579
	289,5
	195601,00
	0,00
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:213
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013г.  Регистрация права собственности 24-24-37/006/2008-741
 23.12.2008
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г. Объект зарегистрирован в однотрубном исполнении с протяженностью 579 м.
	Водовод теплоснабжения из стальных труб, запорное оборудование - задвижка, железобетонный колодец, теплоизоляция - оберточная, фундамент - трубопроводные свайные стальные. Процент износа - 70,2%
	2022г - 0
2023г - 0
	не проводились
	Оборудование на объекте отсутствует
	400
	26,2
	подземная
	1,07
	0
	Пригодно
	43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2008 -к.р. трубопроводов
	
	150
	172,4
	подземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	100
	380,4
	надземная
	
	
	
	

	8
	Сооружение Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 2
	Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка,
 ул. Горького, д.65 до ул. Бегичева, д. 12 район жилых домов
	1982
	1982
	851
	425,5
	984526,00
	0,00
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:214
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013г. Регистрация права собственности 24-24-37/006/2008-769
 22.12.2008 
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г. Объект зарегистрирован в однотрубном исполнении с протяженностью 815 м.
	Водовод теплоснабжения из стальных труб, запорное оборудование - задвижка, железобетонный колодец, теплоизоляция - оберточная, фундамент - трубопроводные свайные стальные. Процент износа - 75%
	2022г - 0
2023г - 2
	не проводились
	Оборудование на объекте отсутствует
	400
	415,62
	надземная
	2,97
	0
	Пригодно
	43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2015 -к.р. трубопроводов
	
	400
	78
	подземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	150
	94
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	100
	212
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	80
	51,38
	надземная
	
	
	
	

	9
	Сооружение Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3
	Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка,
 ул. Бегичева, д.12 до ул. Горького, д. 36, район жилых домов
	2001
	2001
	4677
	2338,5
	3383899,00
	0,00
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:215
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013г. Регистрация права собственности 24-24-37/006/2008-767
 22.12.2008
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г. Объект зарегистрирован в однотрубном исполнении с протяженностью 4677 м.
	Водовод теплоснабжения из стальных труб, запорное оборудование - задвижка, железобетонный колодец, теплоизоляция - оберточная, фундамент - трубопроводные свайные стальные. Процент износа - 75%
	2022г - 3
2023г - 0
	не проводились
	Оборудование на объекте отсутствует
	400
	1027,54
	надземная
	6,96
	0
	Пригодно
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	300
	231,84
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	200
	309,76
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2022 -к.р. трубопроводов
	
	200
	272
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	150
	1540,22
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	100
	1099
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	80
	76,06
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	80
	120,56
	надземная
	
	
	
	

	10
	Сооружение Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 4
	Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка,
 ул. Горького, д.36 район жилых домов
	1972
	1972
	552
	276
	108667,00
	0,00
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:216
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013г. Регистрация права собственности 24-24-37/006/2008-765
 22.12.2008 
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г. Объект зарегистрирован в однотрубном исполнении с протяженностью 552 м.
	Водовод теплоснабжения из стальных труб, запорное оборудование - задвижка, железобетонный колодец, теплоизоляция - оберточная, фундамент - трубопроводные свайные стальные. Процент износа - 39,9%
	2022г - 0
2023г - 0
	2015 -к.р. трубопроводов
	Оборудование на объекте отсутствует
	400
	148,6
	надземная
	1,54
	0
	Пригодно
	53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2015 -к.р. трубопроводов
	
	250
	130,22
	подземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	150
	67,2
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	100
	206
	надземная
	
	
	
	

	11
	 Сооружение Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 5
	Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка,
 ул. Горького, д.36 район жилого дома до школы № 8
	1972
	1972
	2951
	1475,5
	54937775,38
	0,00
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:217
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013г. Регистрация права собственности 24-24-37/006/2008-762
 22.12.2008 
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г. Объект зарегистрирован в однотрубном исполнении с протяженностью 2951 м.
	Водовод теплоснабжения из стальных труб, запорное оборудование - задвижка, железобетонный колодец, теплоизоляция - оберточная, фундамент - трубопроводные свайные стальные. Процент износа - 74,8%
	2022г - 2
2023г - 4
	2015 -к.р. трубопроводов
	Оборудование на объекте отсутствует
	400
	444,46
	надземная
	6,2
	0
	Пригодно
	53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 -к.р. трубопроводов
	
	250
	100,12
	подземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	200
	44,32
	подземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	150
	330
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	150
	944,38
	подземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 -к.р. трубопроводов
	
	150
	215
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	100
	872,72
	надземная
	
	
	
	

	Иное имущество

	1
	Сооружение Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 1
	Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка,
 ул.Всесвятского, д.1 район жилых домов
	Данные отсутсвуют
	Данные отсутсвуют
	445
	222,5
	5531834,72
	0,00
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:200
Дата присвоения кадастрового номера: 23.11.2013г.Регистрация права собственности 24-24-37/006/2008-761
 22.12.2008
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г. Объект зарегистрирован в однотрубном исполнении с протяженностью 445 м.
	Водовод теплоснабжения из стальных труб, запорное оборудование - задвижка, железобетонный колодец, теплоизоляция - оберточная, фундамент - трубопроводные свайные стальные. Процент износа - 31%
	2022г - 0
2023г - 0
	2016 -к.р. трубопроводов
	Оборудование на объекте отсутствует
	600
	116,9
	надземная
	1,18
	0
	Пригодно
	29

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	600
	62
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	400
	80
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	150
	52
	подземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2016 -к.р. трубопроводов
	
	150
	48
	подземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	100
	16
	подземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	100
	70,1
	надземная
	
	
	
	

	2
	Сооружение - Магистраль №5 распределительные сети трубопровода теплосети № 3
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул.Матросова, д.12
 до ул. Матросова, д. 8, район жилых домов
	1980
	1980
	4573
	2286,5
	34829389,08
	0,00
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:202
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013г. Регистрация права собственности 24-24-37/006/2008-752
 22.12.2008 
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г. Объект зарегистрирован в однотрубном исполнении с протяженностью 4573 м.
	Водовод теплоснабжения из стальных труб, запорное оборудование - задвижка, железобетонный колодец, теплоизоляция - оберточная, фундамент - трубопроводные свайные стальные.  Процент износа - 75%
	2022г - 4
2023г - 2
	2018 -к.р. трубопроводов
	Оборудование на объекте отсутствует
	400
	703,56
	надземная
	1, 151
	0
	Пригодно
	45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	300
	336,44
	подземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2015 -к.р. трубопроводов
	
	200
	423,96
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	150
	1526,94
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	100
	1490,34
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	80
	80,06
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	50
	11,7
	надземная
	
	
	
	

	3
	Сооружение - Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 4
	 Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул.Матросова, д.8,
 до ул. Спортивная, д. 3 район жилых домов
	1983
	1983
	2030
	1015
	1438755,00
	0,00
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:203
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013г. Регистрация права собственности 24-24-37/006/2008-754
 22.12.2008
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г. Объект зарегистрирован в однотрубном исполнении с протяженностью 2030 м.
	Водовод теплоснабжения из стальных труб, запорное оборудование - задвижка, железобетонный колодец, теплоизоляция - оберточная, фундамент - трубопроводные свайные стальные.  Процент износа - 57,9%
	2022г - 3
2023г - 9
	2012 -к.р. трубопроводов
	Оборудование на объекте отсутствует
	400
	22,8
	надземная
	6,31
	0
	Пригодно
	42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2010 -к.р. трубопроводов
	
	400
	300
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2011 -к.р. трубопроводов
	
	400
	298
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2022 -к.р. трубопроводов
	
	400
	189
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2022 -к.р. трубопроводов
	
	400
	44,82
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	150
	569,26
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	100
	606,12
	надземная
	
	
	
	

	4
	Сооружение - Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 6
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул.Спортивная, д.3
 район жилых домов до базы РСУ
	Данные отсутсвуют
	Данные отсутсвуют
	2934
	1467
	2064678,00
	0,00
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:205
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013г. Регистрация права собственности 24-24-37/006/2008-759
 22.12.2008 
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г. Объект зарегистрирован в однотрубном исполнении с протяженностью 2934 м.
	Водовод теплоснабжения из стальных труб, запорное оборудование - задвижка, железобетонный колодец, теплоизоляция - оберточная, фундамент - трубопроводные свайные стальные. Процент износа - 75%
	2022г - 2
2023г - 3
	не проводились
	Оборудование на объекте отсутствует
	300
	337,82
	надземная
	7,65
	0
	Пригодно
	23

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	250
	59,32
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2023 -к.р. трубопроводов
	
	250
	224
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	200
	1258,56
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2003 -к.р. трубопроводов
	
	200
	105,26
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	150
	436,08
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	100
	467,6
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	80
	45,36
	надземная
	
	
	
	

	5
	Сооружение - Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 7
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул.Матросова, д.8
 до ул. Горького, д. 47, район жилых домов
	2002
	2002
	2107
	1053,5
	6981433,11
	0,00
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:321
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013г.  Регистрация права собственности 24-24-37/006/2008-755
 22.12.2008
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г. Объект зарегистрирован в однотрубном исполнении с протяженностью 2107 м.
	Водовод теплоснабжения из стальных труб, запорное оборудование - задвижка, железобетонный колодец, теплоизоляция - оберточная, фундамент - трубопроводные свайные стальные. Процент износа - 75%
	2022г - 0
2023г - 0
	2001 -к.р. трубопроводов
	Оборудование на объекте отсутствует
	400
	675,92
	надземная
	6,01
	0
	Пригодно
	23

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 -к.р. трубопроводов
	
	400
	51
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2002 -к.р. трубопроводов
	
	150
	568,64
	подземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	100
	597,44
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 -к.р. трубопроводов
	
	150
	104
	подземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 -к.р. трубопроводов
	
	125
	78
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 -к.р. трубопроводов
	
	100
	32
	надземная
	
	
	
	

	6
	Сооружение - Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 8
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул.Матросова, д.8
 до ул. Островского, д. 20/2, район жилых домов
	2003
	2003
	3620
	1810
	9988675,40
	0,00
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:206
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013г. Регистрация права собственности 24-24-37/006/2008-753
 22.12.2008
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г. Объект зарегистрирован в однотрубном исполнении с протяженностью 3620 м.
	Водовод теплоснабжения из стальных труб, запорное оборудование - задвижка, железобетонный колодец, теплоизоляция - оберточная, фундамент - трубопроводные свайные стальные. Процент износа - 75%
	2022г - 5
2023г - 2
	2001 -к.р. трубопроводов
	Оборудование на объекте отсутствует
	300
	822,62
	надземная
	8,95
	0
	Пригодно
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2002 -к.р. трубопроводов
	
	200
	853,36
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 -к.р. трубопроводов
	
	200
	18
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	150
	1324,38
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 -к.р. трубопроводов
	
	150
	14
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	100
	233,38
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	80
	354,26
	надземная
	
	
	
	

	7
	Сооружение - Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 9
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул.Всесвятского,
 д.1 до ул. Строителей, д. 1, район жилых домов
	Данные отсутсвуют
	Данные отсутсвуют
	2009
	2009
	9434357,00
	0,00
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:207
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013г. Регистрация права собственности 24-24-37/006/2008-751
 22.12.2008
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г. Объект зарегистрирован в двутрубном исполнении с протяженностью 2009 м.
	Водовод теплоснабжения из стальных труб, запорное оборудование - задвижка, железобетонный колодец, теплоизоляция - оберточная, фундамент - трубопроводные свайные стальные. Процент износа - 63,3%
	2022г - 1
2023г - 0
	не проводились
	Оборудование на объекте отсутствует
	400
	440,96
	подземная
	1,077
	0
	Пригодно
	37

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2012 -к.р. трубопроводов
	
	400
	555,32
	подземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2014 -к.р. трубопроводов
	
	300
	237,38
	подземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	250
	330
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	150
	1371,74
	подземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2016 -к.р. трубопроводов
	
	150
	240
	подземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	100
	842,6
	надземная
	
	
	
	

	8
	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 11
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Строителей, д.1
 до ул. Щорса, д. 25А, район жилых домов
	2000
	2000
	1088
	544
	22739317,50
	0,00
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:209
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013г. Регистрация права собственности 24-24-37/006/2008-746
 23.12.2008
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г. Объект зарегистрирован в однотрубном исполнении с протяженностью 1088 м.
	Водовод теплоснабжения из стальных труб, запорное оборудование - задвижка, железобетонный колодец, теплоизоляция - оберточная, фундамент - трубопроводные свайные стальные. Процент износа - 16,3%
	2022г - 1
2023г - 0
	2020 -к.р. трубопроводов
	Оборудование на объекте отсутствует
	300
	257,34
	надземная
	1,87
	0
	Пригодно
	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 -к.р. трубопроводов
	
	300
	377,34
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 -к.р. трубопроводов
	
	300
	120
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	100
	177,32
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 -к.р. трубопроводов
	
	125
	156
	надземная
	
	
	
	

	9
	Сооружение трубопровод тепловодоснабжения
	Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, г. Дудинка, от задвижек
 Расчетно-кассового центра (К1-К2) до ручья (задвижки К3-К4)
	Данные отсутствуют
	Данные отсутствуют
	319
	319
	1,00
	0,00
	Кадастровый номер: 84:03:0000000:4811
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013г.  Регистрация права собственности 24-24-37/005/2008-231
 11.04.2008 
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г. Объект зарегистрирован в двутрубном исполнении с протяженностью 319 м.
	Тепловая сеть из стальных труб. Процент износа - 5,2%
	2022г - 0
2023г - 0
	не проводились
	Оборудование на объекте отсутствует
	150
	33
	надземная
	0,79
	0
	Пригодно
	нет данных

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2010 -к.р. трубопроводов
	
	150
	405
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2010 -к.р. трубопроводов
	
	100
	200
	надземная
	
	
	
	

	10
	Участок сети теплоснабжения
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, г. Дудинка, сети теплоснабжения от т.1 до т.7
 через т.2-5 к жилому дому N15 по ул. Горького, нежилым зданиям по ул. Советская, д. 4, 6, 6а, 5а, гаражу
	1973
	Данные отсутсвуют
	862
	862
	1,00
	0,00
	Кадастровый номер: 84:03:0020001:560
Дата присвоения кадастрового номера:18.03.2013г. Регистрация права собственности 84:03:0020001:560-24/126/2018-3
 26.11.2018 
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г. Объект зарегистрирован в двутрубном исполнении с протяженностью 862 м.
	Водовод теплоснабжения из стальных струб, запорное оборудование - задвижка, теплоизоляция обурточная. Процент износа - 75%
	2022г - 0
2023г - 0
	не проводились
	Оборудование на объекте отсутствует
	300
	602
	надземная
	4,52
	0
	Пригодно
	52

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2014 -к.р. трубопроводов
	
	300
	80
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	
	250
	980
	надземная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 -к.р. трубопроводов
	
	300
	62
	надземная
	
	
	
	

	11
	Здание "Повысительная насосная станция"
	Красноярский край, г.Дудинка, район улицы Горького, № 36
	Данные отсутсвуют
	Данные отсутсвуют
	143,8 кв.м.
	-
	1963644,00
	0,00
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:430
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013г. Регистрация права собственности 24-24-37/001/2010-593
 01.04.2010
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г.
	Фундамент ж/б сваи, наружные стены - кирпич, перекрытия чердачные, подвальные, междуэтажные - ж/б плиты, крыша - совмещенная, кровля мягкая, полы - цементная стяжка, деревянные, линолеум, керамическая плитка, проемы оконные - двойные, остекленные, глухие, проемы дверные - щитовые, металлические, внутренняя отделка - штукатурка, побелка, покраска, благоустройство - отопление, электричество, канализация, водопровод, горячая вода. Процент износа - 75%
	2022г - 0
2023г - 0
	не проводились
	Насос 1Д 200-90 -110кВт - 1шт
	-
	-
	-
	0
	0,5
	Пригодно
	31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	Насос 1Д 200-90 -110кВт - 1шт
	-
	-
	
	
	0,5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	Насос 1Д 200-90 -75кВт - 1шт
	-
	-
	
	
	0,5
	
	

	12
	Повысительная насосная станция №3
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 1
	1988
	1988
	24 кв.м.
	-
	589093,00
	0,00
	-
	фундамент мет. сваи, стены мет. каркас обшитый профилированым листом, тепловая изоялция стен  из мин. плиты.
	2022г - 0
2023г - 0
	не проводились
	Насос 1Д 305-50 -75кВт - 1шт
	-
	-
	-
	0
	0,55
	Пригодно
	36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	Насос 1Д 315-50 -75кВт - 1шт
	-
	-
	-
	
	0,55
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не проводились
	Насос 1Д 315-50 -90кВт - 1шт
	-
	-
	-
	
	0,55
	
	

	13
	Повысительная насосная станция №4
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Спортивная, д. 19
	1994
	1994
	30 кв.м.
	-
	736367,00
	0,00
	-
	фундамент мет. сваи, стены мет. каркас обшитый профилированым листом, тепловая изоялция стен  из мин. плиты.
	2022г - 0
2023г - 0
	2008 - замена насоса
	Насос Д-200-36 - 37кВт - 1 шт.
	-
	-
	-
	0
	0,5
	Пригодно
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2008 - замена насоса
	Насос Д-200-36 - 37кВт - 1 шт.
	-
	-
	-
	
	0,5
	
	

	14
	Повысительная насосная станция №5
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Щорса, д. 25
	1982
	1982
	40 кв.м.
	-
	981822,00
	0,00
	-
	фундамент мет. сваи, стены мет. каркас обшитый профилированым листом, тепловая изоялция стен  из мин. плиты.
	2022г - 0
2023г - 4
	2008 - замена насоса
2023 - замена электродвигателя
	Насос Д-200-36 - 37кВт - 1 шт.
	-
	-
	-
	0
	0,5
	Пригодно
	42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2008- замена насоса
	Насос Д-200-36 - 37кВт - 1 шт.
	-
	-
	-
	
	0,5
	
	



* Сведения о начальной, остаточной, восстановительной стоимости в Приложении № 1 Соглашения отсутствуют, т.к. данный учет не ведется в бухгалтерском учете, ввиду отсутствия необходимости.

Основные технико-экономические показатели в отношении объекта Концессионного соглашения:
	№
п.п
	Наименование
критерия
	Значение показателя

	1
	2
	3

	1
	Метод регулирования тарифов
	2025-2036 – метод индексации

	2
	Неподконтрольные расходы
	2025 г. – 13 833,54 тыс. руб. Без НДС

	3
	Цены на энергетические ресурсы

	3.1.
	Топливо (уголь) с учетом доставки
	0,00 руб./т.н.т. (Без НДС)

	3.2.
	Электрическая энергия
	с 01.01.2025г. по 30.06.2025г. - 3,91 руб./кВт*ч (Без НДС);
 с 01.07.2025г. по 31.12.2025г. – 4,30 руб./кВт*ч (Без НДС)

	3.3.
	Покупная тепловая энергия
	с 01.01.2025г. по 30.06.2025г. – 1387,27 руб./Гкал (Без НДС); 
с 01.07.2025г. по 31.12.2025г. – 1595,36 руб./Гкал (Без НДС)

	4.
	Удельный расход электрической энергии на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии
	2,77кВт*ч/Гкал

	5.
	Объем холодной воды на производство тепловой энергии
	0,00 м3

	6.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)
	286 864,47 Гкал

	7.
	Потери тепловой энергии
	25 202,71 Гкал

	8.
	Объем тепловой энергии
поступившей в сеть
	312 067,18 Гкал 

	9.
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения
	с 01.01.2025г. по 30.06.2025г. - 100,00%, с 01.07.2025г. по 31.12.2025г. – 115,00%, с 2026 г. по 2036 г. в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации

	10.
	Показатель энергосбережения (снижения потребления) электроэнергии
	0,00 %

	11.
	Иные, цены, величины, значения, параметры использование которых для расчета тарифов предусмотрено основами ценообразования в сфере теплоснабжения
	 в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации



[bookmark: _Hlk201413279]Подписи сторон:

	Концедент:
	Концессионер:
	Третья сторона:

	Муниципальное образование Таймырский долгано-Ненецкий муниципальный округ Красноярского края
Исполняющий полномочия главы города
	Акционерное общество «Таймырбыт»


Генеральный директор
	Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края

	
______________________/А.В. Членов/
М.П./
	
________________________/И.И. Джураев/
М.П.
	
___________________/С.В. Верещагин/
М.П.



Приложение № 2 к Концессионному соглашению №___ 
в отношении объектов теплоснабжения от «__» _____________ 2025 года
Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера
	[bookmark: _Hlk169697387]№ п/п
	Наименование показателя
	Год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	
	
	Значение показателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Индекс эффективности операционных расходов
	%
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	2.1
	Удельный расход электрической энергии на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии
	кВт*ч/Гкал
	2,77
	2,77
	2,77
	2,77
	2,77
	2,77
	2,77
	2,77
	2,77
	2,77
	2,77
	2,77

	2.2
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	2,682
	2,682
	2,668
	2,655
	2,642
	2,628
	2,615
	2,602
	2,589
	2,576
	2,563
	2,551

	2.4.
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям.

	Гкал
	25 202,71
	25 202,71
	25 076,70
	24 951,31
	24 826,56
	24 702,42
	24 578,91
	24 456,02
	24 333,74
	24 212,07
	24 091,01
	23 970,55

	3
	Базовый уровень операционных расходов
	 тыс. руб.
	66 875,60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Нормативный уровень прибыли, не более
	%
	0,00%
	0,00%
	не более 17%
	не более 17%
	не более 17%
	не более 17%
	не более 17%
	не более 17%
	не более 17%
	не более 17%
	не более 17%
	не более 17%
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	Концессионер:
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Исполняющий полномочия главы города
	Акционерное общество «Таймырбыт»


Генеральный директор
	Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края

	______________________/А.В. Членов /
М.П./
	________________________/И.И. Джураев/
М.П.
	___________________/С.В. Верещагин/
М.П.



Приложение № 3 к Концессионному соглашению №___
в отношении объектов теплоснабжения от «__» _____________ 2025 года
Задание и основные мероприятия, определенные в соответствии со ст. 45 ФЗ «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 N 115-ФЗ
 Целью задания является улучшение работы централизованной системы теплоснабжения, расположенного в г. Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа Красноярского края, повышение качества и надежности системы теплоснабжения, полное удовлетворение потребностей в услугах теплоснабжения на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа Красноярского края.
 Источником финансирования являются собственные средства Концессионера (тарифный источник финансирования). 
 Основные направления деятельности Концессионера, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера:
	№ п/п
	Объект
	Наименование работ
	Основные технические характеристики
	Год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	Итого выполнение, руб. без НДС

	
	
	
	наименование показателя
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	м. п.
	
	
	907,20
	737,20
	749,20
	970,20
	913,20
	989,20
	869,20
	721,20
	561,20
	390,68
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Магистраль №5 распределительные сети трубопровода теплосети №10
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=41 м в коллекторе, 2Ду100мм L=30 м по ул. Строителей д.3, 2Ду100мм L=60 м по ул. Строителей, д. 3 "А", 2Ду150мм L=70 м ул. Щорса, д. 23 "А"  с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	6 508,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 508,80

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	402,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Магистраль №5 распределительные сети трубопровода теплосети №10
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду125мм L=60 м по ул. Щорса, д. 21 "А" с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	1 932,86
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 932,86

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	120,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Магистраль №5 распределительные сети трубопровода теплосети №12
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=15 м по ул. Щорса, д. 29 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	492,12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	492,12

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	30,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Магистраль №4 распределительные сети трубопровода теплосети №4
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=30м по ул. Горького 47/1 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	824,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	824,15

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	60,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Магистраль №4 распределительные сети трубопровода теплосети №3
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=33м по ул. Горького 15 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	945,98
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	945,98

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	66,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Магистраль №5 Распределительные сети трубопровода. Теплосети № 5
	Модернизация магистрального стального трубопровода теплоснабжения  от точ. 1 до точ. 2 по ул. Горького 45А 2Ду250мм L=42,1м, от точ. 2 до точ. 3 по ул. Горького 45А 2Ду250мм L=42,1м, от точ. 3 до точ. 4  по ул. Горького 35 2Ду250мм L=42,1м, от точ. 4 до точ. 5 по ул. Горького 35А 2Ду250мм L=42,1м,  от точ. 5 до точ. 6  по ул. Матросова 1 2Ду250мм L=42,1м, от точ. 6 до точ. 7  по ул. Матросова 1 2Ду250мм L=42,1м,  от точ. 7 до точ. 8 по ул. Спортивная, 3 2Ду250мм L=42,1м,  от точ. 8 до точ. 9 по ул. Спортивная, 3 2Ду250мм L=42,1м , от точ. 9 до точ. 10 по ул. Щорса, 3 2Ду250мм L=42,1м,  от точ.10 до точ. 11 по ул. Дудинская, 3 2Ду250мм L=42,1м  в районе ручья "Ароматный"  с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	4 897,37
	4 751,32
	4 925,20
	6 066,47
	6 097,12
	5 540,18
	6 916,50
	8 201,08
	6 202,75
	9 049,32
	62 647,31

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	84,20
	84,20
	84,20
	84,20
	84,20
	84,20
	84,20
	84,20
	84,20
	84,20
	

	7
	Магистраль №5 Распределительные сети трубопровода. теплосети № 14, Магистраль №4 распределительные сети трубопровода теплосети № 2, Магистраль №4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3
	Модернизация магистрального трубопровода теплоснабжения  от точ.1 до точ. 2 по ул. Островского, 1 2Ду400мм L=72,5м, от точ.2 до точ. 3 по ул. Горького, 38 2Ду400мм L=63,5 м,   от точ. 3 по ул. Советская, 41 до точ. 4 по ул. Бегичева,6 2Ду400мм L=127,5 м , от точ.4 по ул. Бегичева,6 до точ.5 по ул. Бегичева. 8 2Ду400мм L=65 м ,  от точ.5 по ул. Бегичева, 8 до точ. 6 по ул. Бегичева, 12 2Ду400мм L=73,5 м, от точ.6 до точ. 7 по ул. Бегичева, 12 2Ду400мм L=50 м, от точ. 8 по ул. 40 лет Победы,1 до точ. 9 по ул. Горького, 61 2Ду400мм L=97,5 м,от точ. 9 до точ. 10 по ул. Горького 61 2Ду400мм L=115 м, от точ. 11 до точ. 12 по ул. Горького, 65 2Ду400мм L=105,24 м с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	6 448,83
	5 939,00
	12 092,73
	6 672,76
	8 096,45
	5 480,92
	-
	11 489,07
	14 592,43
	16 761,58
	87 573,77

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	145,00
	127,00
	255,00
	130,00
	147,00
	100,00
	
	195,00
	230,00
	210,48
	

	8
	Магистраль №5 распределительные сети трубопровода теплосети №10
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду200мм L=31м в коллекторе, 2Ду200мм L=70м по ул. Щорса, д. 21Б с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	
	6 105,73
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 105,73

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	
	202,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Магистраль №5 распределительные сети трубопровода теплосети №10
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=32м в коллекторе, 2Ду150мм L=100м в коллекторе по ул. Щорса, д. 23Б с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	
	4 955,83
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 955,83

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	
	264,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Магистраль №5 распределительные сети трубопровода теплосети №10
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=30м по ул. Щорса, д. 21 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	
	1 206,81
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 206,81

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	
	60,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Магистраль №5 распределительные сети трубопровода теплосети №10
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=22м в коллекторе,  2Ду150мм L=50м по ул. Строителей 1,  2Ду100мм L=35м по ул. Щорса 23А с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	
	
	4 065,46
	
	
	
	
	
	
	
	4 065,46

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	
	
	214,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Магистраль №5 распределительные сети трубопровода теплосети №2
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду80мм L=35м по ул. Матросова 14,   2Ду80мм L=8м по ул. Ленина 39 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	
	
	1 268,71
	
	
	
	
	
	
	
	1 268,71

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	
	
	86,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Магистраль №4 распределительные сети трубопровода теплосети №3
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=55м по ул. Андреевой 5 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	
	
	1 611,65
	
	
	
	
	
	
	
	1 611,65

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	
	
	110,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Магистраль №4 распределительные сети трубопровода теплосети №3
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=65м, 2Ду100мм L=65м  по ул. Бегичева 4, 6 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	4 000,66
	
	
	
	
	
	
	4 000,66

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	
	
	
	260,00
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Магистраль №4 распределительные сети трубопровода теплосети №3
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=33м по ул. Бегичева 8 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	1 086,74
	
	
	
	
	
	
	1 086,74

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	
	
	
	66,00
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Магистраль №4 распределительные сети трубопровода теплосети №3
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=15м, 2Ду100мм L=85м по ул. Бегичева 10 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	3 235,95
	
	
	
	
	
	
	3 235,95

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	
	
	
	200,00
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Магистраль №5 распределительные сети трубопровода теплосети №14
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=15м, 2Ду100мм L=40м по ул. Бегичева 14, 2Ду100мм L=60м по ул. Бегичева 12 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы 
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	3 803,00
	
	
	
	
	
	
	3 803,00

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	
	
	
	230,00
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Магистраль №4 распределительные сети трубопровода теплосети №3
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=33м по ул. Горького 42 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	1 109,67
	
	
	
	
	
	1 109,67

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	
	
	
	
	66,00
	
	
	
	
	
	

	19
	Магистраль №4 распределительные сети трубопровода теплосети №3
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=30м по ул. Горького 53 1-2 корп с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	924,36
	
	
	
	
	
	924,36

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	
	
	
	
	60,00
	
	
	
	
	
	

	20
	Магистраль №4 распределительные сети трубопровода теплосети №2
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=36м по ул. Горького 63 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	1 206,82
	
	
	
	
	
	1 206,82

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	
	
	
	
	72,00
	
	
	
	
	
	

	21
	Магистраль №4 распределительные сети трубопровода теплосети №1
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=70м по ул. Горького 65 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	2 241,87
	
	
	
	
	
	2 241,87

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	
	
	
	
	140,00
	
	
	
	
	
	

	22
	Магистраль №4 распределительные сети трубопровода теплосети №3
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=55м по ул. Островского 8г с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	2 074,53
	
	
	
	
	
	2 074,53

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	
	
	
	
	110,00
	
	
	
	
	
	

	23
	Магистраль №4 распределительные сети трубопровода теплосети №2
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=70м по ул. 40 лет Победы 2-4 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	2 302,70
	
	
	
	
	
	2 302,70

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	
	
	
	
	140,00
	
	
	
	
	
	

	24
	Магистраль №4 распределительные сети трубопровода теплосети №2
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=47м по ул. 40 лет Победы 2А с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	2 345,41
	
	
	
	
	
	2 345,41

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	
	
	
	
	94,00
	
	
	
	
	
	

	25
	Магистраль №5 распределительные сети трубопровода теплосети №12
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=20м по ул. Щорса, д. 37 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	755,80
	
	
	
	
	755,80

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	
	
	
	
	
	40,00
	
	
	
	
	

	26
	Магистраль №5 распределительные сети трубопровода теплосети №10
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=40м по ул. Строителей 10 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	1 366,48
	
	
	
	
	1 366,48

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	
	
	
	
	
	80,00
	
	
	
	
	

	27
	Магистраль №4 распределительные сети трубопровода теплосети №3
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=90м, 2Ду100мм L=5м по Горького 38 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	3 866,61
	
	
	
	
	3 866,61

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	
	
	
	
	
	190,00
	
	
	
	
	

	28
	Магистраль №4 распределительные сети трубопровода теплосети №3
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=150м, 2Ду100мм L=27,5м по ул. Горького 40 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы 
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	7 519,35
	
	
	
	
	7 519,35

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	
	
	
	
	
	355,00
	
	
	
	
	

	29
	Магистраль №4 распределительные сети трубопровода теплосети №3
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=70м по ул. Горького 46 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	2 377,25
	
	
	
	
	2 377,25

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	
	
	
	
	
	140,00
	
	
	
	
	

	30
	Магистраль №4 распределительные сети трубопровода теплосети №5
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=57м по ул. Горького 45, 2Ду100мм L=18м по ул. Горького 47/2 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 244,68
	
	
	
	3 244,68

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	
	
	
	
	
	
	150,00
	
	
	
	

	31
	Магистраль №4 распределительные сети трубопровода теплосети №3
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=25м по ул. Андреевой 3 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	931,97
	
	
	
	931,97

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	
	
	
	
	
	
	50,00
	
	
	
	

	32
	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 2
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду200мм L=180м по ул. Дудинская 19, 21,  2Ду150мм L=100м по ул. Дудинская 21, 23 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы 
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 364,00
	4 604,99
	
	
	16 968,99

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	
	
	
	
	
	
	360,00
	200,00
	
	
	

	33
	Магистраль №4 распределительные сети трубопровода теплосети №5
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=107,5м, 2Ду100мм L=5м по ул. Горького 45а с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы 
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 104,96
	
	
	
	5 104,96

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	
	
	
	
	
	
	225,00
	
	
	
	

	34
	Магистраль №5 распределительные сети трубопровода теплосети №13
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду150мм L=70м по ул. Линейная 21А, 23А с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 152,79
	
	
	3 152,79

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	140,00
	
	
	

	35
	Магистраль №4 распределительные сети трубопровода теплосети №3
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=33м по ул. Горького 44 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 250,38
	
	
	1 250,38

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	66,00
	
	
	

	36
	Магистраль №4 распределительные сети трубопровода теплосети №4
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=18м по ул. Горького 47 корп 2 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	659,78
	
	
	659,78

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,00
	
	
	

	37
	Магистраль №4 распределительные сети трубопровода теплосети №5
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=37,5 м по ул. Горького 32 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 498,92
	
	1 498,92

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	75,00
	
	

	38
	Магистраль №4 распределительные сети трубопровода теплосети №4
	Модернизация вводных стальных трубопроводов теплоснабжения 2Ду100мм L=55м по ул. Горького 36 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 067,07
	
	2 067,07

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	110,00
	
	

	39
	Магистраль №5 распределительные сети трубопровода теплосети 
	Модернизация магистрального стального трубопровода теплоснабжения 2Ду600мм L=31 м от точ. 1 до точ. 2, 2Ду400мм L=40м от точ. 2 до точ. 3 по ул. Матросова в районе дома №14, 2Ду100мм L=8м от точ. 4 по ул. Матросова 14 до точ. 5  по ул. Всесвятского 1 с заменой минераловатной изоляции на ППУ скорлупы
	тип изоляции
	минеральная вата
	скорлупы ППУ
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 852,64
	6 426,01
	12 278,65

	
	
	
	
	
	
	м. п.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	62,00
	96,00
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	0
	0
	22 050,11
	22 958,69
	23 963,75
	24 865,58
	26 398,93
	26 906,59
	28 562,11
	29 358,09
	30 213,81
	32 236,91
	267 514,57
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Приложение № 3.1 к Концессионному соглашению
 №___ в отношении объектов теплоснабжения
 от «__» _____________ 2024 года
Перспективный план капитального ремонта наружных тепловых сетей Концессионера на 2025-2036 года

	№ п/п
	Объект
	Наименование работ
	Год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	Итого выполнение, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	

	1
	Магистраль №5 распределительные сети трубопровода теплосети № 10
	Капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения в районе ул. Дудинской 11 - 19
	тыс. руб.
	5 583,25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 583,25
	

	2
	Магистраль №4 распределительные сети трубопровода теплосети № 5
	Капитальный ремонт вводных стальных трубопроводов теплоснабжения на ж/д ул. Советская 30, 31, 33, ул. Горького 32А, 34
	тыс. руб
	0
	6 150,22
	6 581,38
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12 731,60
	

	3
	Магистраль №5 распределительные сети трубопровода теплосети № 3
	Капитальный ремонт вводных стальных трубопроводов теплоснабжения на ж/д ул. Матросова 9, ул. Островского 12, ул. Матросова 11, ул. Матросова 11 "А", ул. Матросова 11 "Б"
	тыс. руб
	0
	0
	0
	7 041,83
	7 535,04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14 576,87
	

	4
	Магистраль №5 распределительные сети трубопровода теплосети № 3
	Капитальный ремонт вводных стальных трубопроводов теплоснабжения на ж/д ул. Матросова 8,ул. Матросова 8 "А". 
	тыс. руб
	0
	0
	0
	0
	0
	2 959,61
	0
	0
	0
	
	0
	0
	2 959,61
	

	5
	Магистраль №5 распределительные сети трубопровода теплосети № 3
	Капитальный ремонт вводных стальных трубопроводов теплоснабжения на ж/д ул. Матросова 10
	тыс. руб
	0
	0
	0
	0
	0
	1 027,48
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 027,48
	

	6
	Магистраль №5 распределительные сети трубопровода теплосети № 3
	Капитальный ремонт вводных стальных трубопроводов теплоснабжения на ж/д ул. Матросова 12
	тыс. руб
	0
	0
	-
	0
	-
	1 027,48
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 027,48
	

	7
	Магистраль №5 распределительные сети трубопровода теплосети № 12
	Капитальный ремонт вводных стальных трубопроводов теплоснабжения на ж/д ул. Щорса, 39, ул. Щорса 39/1
	тыс. руб
	0
	0
	0
	0
	0
	3 047,22
	3 027,74
	0
	0
	0
	0
	0
	6 074,96
	

	8
	Магистраль №5 распределительные сети трубопровода теплосети № 3
	Капитальный ремонт вводных стальных трубопроводов теплоснабжения на ж/д ул. Матросова 17, ул. Матросова 13 "А", ул. Матросова 13 "Б"
	тыс. руб
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 598,69
	5 000,42
	0
	0
	0
	0
	10 599,11
	

	9
	Магистраль №5 распределительные сети трубопровода теплосети № 8
	Капитальный ремонт трубопровода теплоснабжения от Островского 15а до Щорса 9
	тыс. руб
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 229,95
	9 876,61
	10 567,80
	9 349,55
	0
	34 023,91
	

	10
	Магистраль №5 распределительные сети трубопровода теплосети № 8
	Капитальный ремонт трубопровода теплоснабжения от камеры "Север" до ул. Островского, д.11
	тыс. руб
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 958,20
	12 099,21
	14 057,41
	

	ИТОГО
	 
	5 583,25
	6 150,22
	6 581,38
	7 041,83
	7 535,04
	8 061,79
	8 626,43
	9 230,37
	9 876,61
	10 567,80
	11 307,75
	12 099,21
	102 661,68
	



Подписи сторон:
	Концедент:
	Концессионер:
	Третья сторона:

	Муниципальное образование Таймырский долгано-Ненецкий муниципальный округ Красноярского края
Исполняющий полномочия главы города
	Акционерное общество «Таймырбыт»


Генеральный директор
	Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края

	
______________________/А.В. Членов/
М.П./
	
________________________/И.И. Джураев/
М.П.
	
___________________/С.В. Верещагин/
М.П.



Приложение № 4 
к Концессионному соглашению №___
в отношении объектов теплоснабжения
от «__» _____________ 2025 года

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объекта Соглашения

	№ п/п
	Наименование показателей
	Данные, используемые для установления показателя
	Единица измерения
	 Значение показателя на каждый год срока действия концессионного соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года) 

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	Показатель количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей;
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	41
	41
	39
	37
	35
	33
	31
	29
	27
	26
	25
	24

	
	
	Протяженность тепловых сетей
	км
	21,618
	21,618
	21,618
	21,618
	21,618
	21,618
	21,618
	21,618
	21,618
	21,618
	21,618
	21,618

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей;
	ед./
км.
	1,90
	1,90
	1,80
	1,71
	1,62
	1,53
	1,43
	1,34
	1,25
	1,20
	1,16
	1,11

	2
	Показатель количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Установленная мощность источника тепловой энергии
	Гкал/
час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	ед./Гкал/
час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг у.т./
Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Материальная характеристика тепловой сети
	м2
	9 398,28
	9 398,28
	9 398,28
	9 398,28
	9 398,28
	9 398,28
	9 398,28
	9 398,28
	9 398,28
	9 398,28
	9 398,28
	9 398,28

	
	
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям.
	Гкал
	25 202,71
	25 202,71
	25 076,70
	24 951,31
	24 826,56
	24 702,42
	24 578,91
	24 456,02
	24 333,74
	24 212,07
	24 091,01
	23 970,55

	
	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	2,682
	2,682
	2,668
	2,655
	2,642
	2,628
	2,615
	2,602
	2,589
	2,576
	2,563
	2,551

	
	
	Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям
	м3
	40 151,17
	40 151,17
	40 151,17
	40 151,17
	40 151,17
	40 151,17
	40 151,17
	40 151,17
	40 151,17
	40 151,17
	40 151,17
	40 151,17

	
	
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
	м3/м2
	4,272
	4,272
	4,272
	4,272
	4,272
	4,272
	4,272
	4,272
	4,272
	4,272
	4,272
	4,272



Подписи сторон:

	Концедент:
	Концессионер:
	Третья сторона:

	Муниципальное образование Таймырский долгано-Ненецкий муниципальный округ Красноярского края
Исполняющий полномочия главы города
	Акционерное общество «Таймырбыт»


Генеральный директор
	Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края

	
______________________/А.В. Членов/
М.П.
	
________________________/И.И. Джураев/
М.П.
	
___________________/С.В. Верещагин/
М.П.




	Приложение № 5

	к Концессионному соглашению №___

	в отношении объектов теплоснабжения

	от «__» _____________ 2025 года


Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Соглашения


	Год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	Итого

	НВВ, тыс. руб.
	121 177,10
	130 749,73
	161 160,58
	170 992,68
	181 497,63
	192 513,20
	204 814,07
	216 785,58
	230 646,63
	244 438,12
	259 130,83
	275 887,23
	2 389 793,38



Подписи сторон:

	Концедент:
	Концессионер:
	Третья сторона:

	Муниципальное образование Таймырский долгано-Ненецкий муниципальный округ Красноярского края
Исполняющий полномочия главы города
	Акционерное общество «Таймырбыт»


Генеральный директор
	Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края

	
______________________/А.В. Членов/
М.П.
	
________________________/И.И. Джураев/
М.П.
	
___________________/С.В. Верещагин/
М.П.


	
	Приложение № 6

	к Концессионному соглашению №___

	в отношении объектов теплоснабжения

	от «__» _____________ 2025 года



Форма акта приема – передачи объекта Соглашения и Иного имущества

Акт приема-передачи
г. Дудинка									«___»_______20__ г.

[bookmark: _Hlk152601943]_____________________________________________________________________________,в лице _________________________, действующего на основании Устава (Концедент), с одной стороны, и _______________________________ (Концессионер), подписали настоящий акт приема-передачи объекта соглашения о нижеследующем:

[bookmark: RANGE!A1:K50]1. Концедент передает, а Концессионер принимает во владение и пользование Объект Соглашения и иное имущество согласно Приложению № 1 к Концессионному соглашению.
2. Имущество передано Концессионеру во временное владение и пользование в состоянии, позволяющем его эксплуатировать согласно его прямому назначению на срок до «31» декабря 2036г.
3. Подписывая настоящий Акт, Концедент и Концессионер подтверждают отсутствие взаимных претензий по состоянию передаваемого имущества.
4. Положения настоящего Акта вступают в силу с его момента подписания и являются неотъемлемой частью названного выше Соглашения.
5. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Концедента и Концессионера.

Акт приема-передачи подписали:

	Концедент
	Концессионер

	
	



	______________________/_____________/
М.П.
	_____________________/____________ /
М.П.



Форму акта приема – передачи объекта соглашения подписали:
	Концедент:
	Концессионер:
	Третья сторона:

	Муниципальное образование Таймырский долгано-Ненецкий муниципальный округ Красноярского края
Исполняющий полномочия главы города
	Акционерное общество «Таймырбыт»


Генеральный директор
	Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края

	
___________/А.В. Членов/
М.П.
	
___________/И.И. Джураев/
М.П.
	
__________/С.В. Верещагин/
М.П.




	Приложение № 7

	к Концессионному соглашению №___

	в отношении объектов теплоснабжения

	от «__» _____________ 2025 года



Форма акта об исполнении Концессионером мероприятий, предлагаемых Концессионным соглашением

АКТ
об исполнении мероприятий

г. Дудинка									«___»_______20___ г.

1. Стороны подтверждают полное/частичное выполнение Концессионером следующего мероприятия, предусмотренного Соглашением: /описание мероприятия/ (далее – Мероприятие).
2. Состав, описание, включая технико-экономические характеристики, объекта/объектов имущества, в отношении которого выполнено Мероприятие (далее – Объект): /описание/. 
3. Объект, в отношении которого было проведено Мероприятие, его состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствует:
- целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Соглашением;
- требованиям технических регламентов и проектной документации;
4. Концедент не имеет претензий к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по выполнению Мероприятия и модернизации Объекта. 
5. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и удостоверяет надлежащее исполнение обязательств Концессионера в части осуществления Мероприятия. 

Акт об исполнении мероприятий подписали:
	Концедент
	Концессионер

	
	




	______________________/______________/
М.П.
	_____________________/______________/
М.П.



Форму акта об исполнении Концессионером мероприятия, предусмотренного Концессионным соглашением, подписали:
	Концедент:
	Концессионер:
	Третья сторона:

	Муниципальное образование Таймырский долгано-Ненецкий муниципальный округ Красноярского края
Исполняющий полномочия главы города
	Акционерное общество «Таймырбыт»


Генеральный директор
	Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края

	
___________/А.В. Членов/
М.П.
	
_____________/И.И. Джураев/
М.П.
	
__________/С.В. Верещагин/
М.П.



Приложение № 8
к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения 
от «____» ___________ 2025 г.

ПОРЯДОК
возмещения расходов Концессионера

- подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения:
В случае если в течение срока действия концессионного соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, не обеспечивают возмещения расходов Концессионера на момент окончания срока действия Соглашения на модеонизацию объекта Соглашения, условия Соглашения могут быть изменены по требованию Концессионера. 
Срок действия Соглашения может быть продлен на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера на срок более чем один год, но не более чем на пять лет. 
Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера не возмещенных на момент окончания срока действия Соглашения расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия Соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на водоснабжение.
Концедент проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 дней с момента предоставления документов.
Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.
После согласования размера не возмещенных на момент окончания срока действия Соглашения расходов, Концессионером и Концедентом готовятся изменения в концессионное соглашение в части продлении срока действия Соглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствие с действующим законодательством.
После согласования с антимонопольным органом изменений, стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия Соглашения.

- в случае досрочного расторжения Соглашения:
В случае досрочного расторжения Соглашения Концедент обеспечивает Концессионеру возмещение расходов, понесенных Концессионером на модернизацию Объекта Соглашения и не возвращенных ему на момент досрочного расторжения концессионного соглашения. Возмещение расходов осуществляется за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при установлении тарифов на товары, работы и услуги Концессионера. Концессионер обращается к Концеденту с требованием о возмещении расходов. К требованию в обязательном порядке прилагается пакет документов, подтверждающий сумму понесенных и некомпенсированных расходов, а именно:
1) надлежащим образом оформленные:
- акты выполненных работ (по типовой межотраслевой форме КС-2);
- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по типовой межотраслевой форме КС-3);
- первичные бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость закупленных материалов (оборудования), задействованных в выполненных работах (оплаченные счета-фактуры с платежными поручениями с отметкой банка, акты списания расходных материалов, акты постановки на бухгалтерский учет приобретенных основных средств)
2) пояснительную записку подтверждающую сумму некомпенсированных расходов, понесенных в результате осуществления регулированного вида деятельности по предмету Соглашения. Концедент осуществляет проверку представленных Концессионером документов с учетом действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, Красноярского края, муниципальных правовых актов.
Концедент осуществляет проверку представленных Концессионером документов к расчету расходов, при этом, Концедент имеет право запрашивать необходимую информацию в отношении рассматриваемого вопроса у иного круга лиц и иных организаций.
После завершения проверки представленных Концессионером документов к расчету расходов, Концедент принимает решение о возмещении расходов либо отказе в возмещении расходов. 
Возврат суммы понесенных и некомпенсированных Концессионером расходов осуществляется Концедентом в рамках бюджетного процесса в сроки, установленные графиком платежей, подписанным между сторонами (Концессионером и Концедентом). 

Порядок возмещения расходов Концессионера подписали:
	Концедент:
	Концессионер:
	Третья сторона:

	Муниципальное образование Таймырский долгано-Ненецкий муниципальный округ Красноярского края
Исполняющий полномочия главы города
	Акционерное общество «Таймырбыт»


Генеральный директор
	Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края

	
___________/А.В. Членов/
М.П.
	
_____________/И.И. Джураев/
М.П.
	
__________/С.В. Верещагин/
М.П.





Приложение № 9
к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения 
от «____» ___________ 2025 г.

Перечень выписок из ЕГРН, 
Удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения и иное имущество

	№ п/п
	Наименование объекта
	Месторасположение (Адрес)
	Год завершения строительства
	Год ввода в эксплуатацию
	Назначение
	Характеристика
	Правообладатель
	Выписка из ЕГРН
	Кадастровый номер

	Объект Соглашения

	1
	Сооружение - Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 5
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул.Бегичева, д.19А,
 район жилых домов до школы № 8
	2001
	2001
	Нежилое
	2189
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73099781
	Кадастровый номер:  84:00:0000000:204
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-756
 22.12.2008

	2
	Сооружение Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 2
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул.Матросова, д.14
 район жилых домов
	1980
	1980
	Нежилое
	875
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73099488
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:201
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности №24-24-37/006/2008-760
 22.12.2008

	3
	Сооружение - Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 10
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул.Строителей, д.1
 до ул. Дудинская, д. 19, район жилых домов
	1989
	1989
	Нежилое
	4427
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	 20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73099886
	Кадастровый номер:  84:00:0000000:208
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности №  24-24-37/006/2008-749
 22.12.2008

	4
	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 12
	 Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул.Щорса, д.25А до
 ул. Щорса, д. 37, район жилых домов
	Данные отсутствуют
	Данные отсутствуют
	Нежилое
	1593
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73099819
	Кадастровый номер:  84:00:0000000:210
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности №  24-24-37/006/2008-742
 23.12.2008

	5
	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 13
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул.Щорса, д.25А до
 ул. Линейная, д. 23А, район жилых домов
	Данные отсутствуют
	Данные отсутствуют
	Нежилое
	722
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	 20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73120685
	Кадастровый номер:   84:00:0000000:211
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности №  24-24-37/006/2008-744
 22.12.2008 

	6
	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 14
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул.Бегичева, д.12
 до ул. 40 лет Победы, д. 1, район жилых домов
	1995
	1995
	Нежилое
	643
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73100092
	Кадастровый номер:    84:00:0000000:212
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности №  24-24-37/006/2008-743
 22.12.2008

	7
	Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 1
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул.Горького, д.65
 район жилого дома до школы № 3
	1982
	1982
	Нежилое
	579
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	 20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73100256
	Кадастровый номер:   84:00:0000000:213
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности №  24-24-37/006/2008-741
 23.12.2008 

	8
	Сооружение Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 2
	Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка,
 ул.Горького, д.65 до ул. Бегичева, д. 12 район жилых домов
	1982
	1982
	Нежилое
	851
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	 20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73099763
	Кадастровый номер:   84:00:0000000:214
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности №  24-24-37/006/2008-769
 22.12.2008

	9
	Сооружение Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 3
	 Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка,
 ул.Бегичева, д.12 до ул. Горького, д. 36, район жилых домов
	2001
	2001
	Нежилое
	4677
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73105353
	Кадастровый номер:  84:00:0000000:215
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности №  24-24-37/006/2008-767
 22.12.2008 

	10
	Сооружение Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 4
	Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка,
 ул.Горького, д.36 район жилых домов
	1972
	1972
	Нежилое
	552
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	 20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73100026
	Кадастровый номер:   84:00:0000000:216
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности №  24-24-37/006/2008-765
 22.12.2008 

	11
	 Сооружение Магистраль № 4 распределительные сети трубопровода теплосети № 5
	Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка,
 ул.Горького, д.36 район жилого дома до школы № 8
	1972
	1972
	Нежилое
	2951
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73122002
	Кадастровый номер:   84:00:0000000:217
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности №  24-24-37/006/2008-762
 22.12.2008 

	Иное имущество

	1
	Сооружение Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 1
	Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка,
 ул.Всесвятского, д.1 район жилых домов
	Данные отсутствуют
	Данные отсутствуют
	Нежилое
	445
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73099882
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:200
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности №24-24-37/006/2008-761
 22.12.2008 

	2
	Сооружение - Магистраль №5 распределительные сети трубопровода теплосети № 3
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул.Матросова, д.12
 до ул. Матросова, д. 8, район жилых домов
	1980
	1980
	Нежилое
	4573
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	 20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73099920
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:202
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности №24-24-37/006/2008-752
 22.12.2008 

	3
	Сооружение - Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 4
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул.Матросова, д.8,
 до ул. Спортивная, д. 3 район жилых домов
	1983
	1983
	Нежилое
	2030
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73099791
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:203
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-754
 22.12.2008

	4
	Сооружение - Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 6
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул.Спортивная, д.3
 район жилых домов до базы РСУ
	Данные отсутствуют
	Данные отсутствуют
	Нежилое
	2934
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	 20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73100254
	Кадастровый номер:  84:00:0000000:205
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-759
 22.12.2008 

	5
	Сооружение - Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 8
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул.Матросова, д.8
 до ул. Островского, д. 20/2, район жилых домов
	2003
	2003
	Нежилое
	3620
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73100114
	Кадастровый номер:   84:00:0000000:206
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности №  24-24-37/006/2008-753
 22.12.2008

	6
	Сооружение - Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 9
	 Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул.Всесвятского,
 д.1 до ул. Строителей, д. 1, район жилых домов
	Данные отсутствуют
	Данные отсутствуют
	Нежилое
	2009
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73100241
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:207
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности №  24-24-37/006/2008-751
 22.12.2008

	7
	Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 11
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул.Строителей, д.1
 до ул. Щорса, д. 25А, район жилых домов
	2000
	2000
	Нежилое
	1088
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	 20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73110357
	Кадастровый номер:   84:00:0000000:209
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности №  24-24-37/006/2008-746
 23.12.2008

	8
	Сооружение - Магистраль № 5 распределительные сети трубопровода теплосети № 7
	[image: ][image: ][image: ][image: ]
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул.Матросова, д.8
до ул. Горького, д. 47, район жилых домов
	[image: ]2002
	2002
	Нежилое[image: ]
	2107
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка
	20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73122043
	Кадастровый номер:   84:00:0000000:321
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности №  24-24-37/006/2008-755
 22.12.2008

	9
	Здание "Повысительная насосная станция"
	Красноярский край, г.Дудинка, район улицы Горького, № 36
	Данные отсутствуют
	Данные отсутствуют
	Нежилое
	143, 8 кв.м.
	
Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73099933
	Кадастровый номер:   84:00:0000000:430
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности №  24-24-37/001/2010-593

	10
	
Участок сети теплоснабжения
	

Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, г. Дудинка, сети теплоснабжения от т.1 до т.7
через т.2-5 к жилому дому N15 по ул. Горького, нежилым зданиям по ул. Советская, д. 4, 6, 6а, 5а, гаражу
	1975
	Данные отсутствуют
	Нежилое
	862
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73100278
	Кадастровый номер: 84:03:0020001:560
Дата присвоения кадастрового номера: 18.03.2013 г.
Регистрация права собственности №  84:03:0020001:560-24/126/2018-3
 26.11.2018 1

	11
	
Сооружение Трубопровод тепловодоснабжения
	Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, г. Дудинка, от задвижек
 Расчетно-кассового центра (К1-К2) до ручья (задвижки К3-К4)
	Данные отсутствуют
	Данные отсутствуют
	Не определено
	
319
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	
20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73119051
	
Кадастровый номер: 84:03:0000000:4811
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности №  24-24-37/005/2008-231
11.04.2008

	12
	Повысительная насосная станция №3
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 1
	1988
	1988
	
	24 кв.м.
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	Выписка из реестра от 28.04.2025 №32
	Основание возникновения права муниципальной собственности Решение Совета Городского поселения Дудинка №02-0042 от 22.12.2005

	13
	
Повысительная насосная станция №4
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Спортивная, д. 19
	1994
	1944
	
	30 кв.м.
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	Выписка из реестра от 28.04.2025 №31
	Основание возникновения права муниципальной собственности Решение Совета Городского поселения Дудинка №02-0042 от 22.12.2005

	14
	Повысительная насосная станция №5
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Щорса, д. 25
	1982
	1982
	
	40 кв.м.
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	Выписка из реестра от 28.04.2025 №30
	Основание возникновения права муниципальной собственности Решение Совета Городского поселения Дудинка №02-0042 от 22.12.2005



Подписи Сторон:
	Концедент:
	Концессионер:
	Третья сторона:

	Муниципальное образование Таймырский долгано-Ненецкий муниципальный округ Красноярского края
Исполняющий полномочия главы города
	Акционерное общество «Таймырбыт»


Генеральный директор
	Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края

	
______________________/А.В. Членов/
М.П.
	
___________________________/И.И. Джураев/
М.П.
	
______________________/С.В. Верещагин/
М.П.
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