[bookmark: _Hlk163122292][bookmark: _GoBack]Приложение № 2
к предложению о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения

Концессионное соглашение № ____
в отношении объектов водоотведения, находящихся в муниципальной собственности 
города Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа Красноярского края

г. Дудинка							  «__»___________20__г.

[bookmark: _Hlk152601838]	Муниципальное образование Таймырский Долгано-Ненецкого муниципальный округ Красноярского края, через Администрацию города Дудинки Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края, в лице исполняющего полномочия главы города Членова Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, распоряжения главы Таймврского Долгано-Ненецкого муниципального района от 23.06.2025 № 07, именуемое в дальнейшем Концедентом, с одной стороны, и Акционерное общество «Таймырбыт», в лице генерального директора Джураева Иркина Иргашевича, действующим на основании Устава, именуемое в дальнейшем Концессионером, с другой стороны, и Красноярский край, в лице первого заместителя Губернатора Красноярского края – председателя Правительства Красноярского края Верещагина Сергея Викторовича, действующего на основании части 2 статьи 40 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Устава Красноярского края, распоряжения Губернатора Красноярского края от 01.06.2023 № 348-рг, именуемый в дальнейшем Третьей стороной, в соответствии с Постановлением ___________________________________________________________ от «__»__________202_г № ___ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
[bookmark: Par135]1.1. Концессионер обязуется за свой счёт модернизировать имущество, состав и описание которого приведено в разделе II настоящего Соглашения (далее – объект Соглашения), право собственности, на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять предоставление услуг по водоотведению с использованием объектов Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

[bookmark: Par168]II. Объект Соглашения
2.1. Объектом Соглашения являются отдельные объекты централизованной системы водоотведения, расположенные в г. Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа Красноярского края, находящиеся в собственности Концедента, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения и подлежащие модернизации.
2.2. Объект Соглашения, подлежащий модернизации, принадлежит Концеденту на праве собственности. Перечень выписок из ЕГРН, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения, составляет Приложение № 9 настоящего Соглашения. 
2.3. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения объект Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.
2.4. Сведения о правоустанавливающих документах, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения, а также сведения о составе объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях приведены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества
3.1.  Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект Соглашения, указанный в разделе II настоящего соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом в срок, установленный в разделе IX настоящего Соглашения.
Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения, осуществляется по акту приёма-передачи, подписываемому Концедентом и Концессионером.
Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Концедентом и Концессионером акта приёма-передачи, по форме, согласно Приложению № 6 к настоящему Соглашению.
Концедент передаёт Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта.
Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера. 
3.2. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое образует единое целое с объектом Соглашения и предназначено для использования по общему назначению с объектом Соглашения в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения (далее - Иное имущество).
Состав Иного имущества и его описание, в том числе технико-экономические показатели, приведены в Приложении № 1.
Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования иным передаваемым Концедентом Концессионеру по настоящему Соглашению имуществом, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Концедентом и Концессионером акта приёма-передачи.
Концедент гарантирует, что он является собственником Иного имущества, права владения и пользования, которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением.
[bookmark: Par335]3.3. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, состав Иного имущества.
3.4. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 3.3 настоящего Соглашения, осуществляется Концессионером.
3.5. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 3.4 настоящего Соглашения, осуществляется за счёт Концессионера в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
3.6. Незарегистрированное имущество в составе объекта Соглашения не передается. В случае выявления незарегистрированного имущества, обязанность по государственной регистрации права собственности Концендента на указанное имущество возлагается на Концедента, в срок, равный одному году с даты вступления в силу Соглашения.
3.7. Выявленное в течение одного года с момента подписания Концедентом и Концессионером акта приёма-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков, либо для изменения условий настоящего Соглашения, либо для его расторжения в судебном порядке.

IV. Модернизация объекта Соглашения
4.1. Концессионер обязан за свой счёт модернизировать объект Соглашения, передаваемый Концедентом Концессионеру по настоящему Соглашению имущество, состав и описание, технико-экономические показатели которого установлены в Приложении № 1, в сроки, указанные в разделе IX настоящего Соглашения.
4.2. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 4 к настоящему Соглашению.
4.3. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения и иного имущества. 
4.4. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 4.3 настоящего Соглашения, осуществляется за счёт Концедента.
4.5. Концессионер вправе с согласия Концедента привлекать к выполнению работ по модернизации объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные.
4.6. Концессионер, обязан за свой счёт разработать и согласовать с Концедентом проектно-сметную документацию, необходимую для модернизации объекта Соглашения в срок не позднее 3-х месяцев до начала выполнения мероприятий по модернизации объектов Соглашения.
Проектно-сметная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.
4.7. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по модернизации объекта Соглашения в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.
[bookmark: _Hlk156580821]4.8. Концессионер обязуется осуществить подготовку территории, необходимой для модернизации объекта Соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением: расчистка территории от мусора; снос и разборка ветхих сооружений; освобождение участков от деревьев и кустарников; вывоз мусора; иные необходимые мероприятия.
4.9. При обнаружении Концедентом несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации Концедент обязуется немедленно предупредить об этом Концессионера и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по модернизации объекта Соглашения.
4.10. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения с момента подписания акта приёма-передачи.
4.11. Концессионер обязан осуществить инвестиции в модернизацию объекта Соглашения в пределах объемов, указанных в пункте 4.12 настоящего Соглашения.
4.12. Предельный размер расходов на модернизацию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, составляет 36 621,33 тыс. руб. без НДС.
Предельный размер расходов Концессионера на модернизацию объекта Соглашения не включает плату за технологическое присоединение.
Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 45 Федерального закона «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 года № 115-ФЗ, с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.
Планируемый объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации настоящего Соглашения, в том числе на каждый год срока его действия в соответствии с согласованными в рамках настоящего Соглашения долгосрочными параметрами в ценах 2025 года указан в Приложении № 5. 
4.13. Источником финансирования являются иные собственные средства заявителя (плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения).
4.14. Завершение Концессионером работ по модернизации объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по модернизации объекта Соглашения.

V. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков
5.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды земельных участков, которые необходимы для осуществления деятельности Концессионера и на которых располагается объект Соглашения и Иное имущество, не позднее:
 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения – в отношении земельных участков, поставленных на кадастровый учет;
60 (шестидесяти) рабочих дней с момента постановки соответствующих земельных участков на кадастровый учет - в отношении земельных участков, не поставленных на государственный кадастровый учет.
Расходы и работы по формированию земельных участков, постановке на кадастровый учет, государственной регистрации прав, а также иным землеустроительным мероприятиям несет Концедент.
5.2. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок действия настоящего Соглашения.
5.3. Договоры аренды земельных участков подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента данной регистрации. Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концессионера.
5.4. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды земельных участков.
5.5. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельных участков.
5.6. Концессионер не вправе возводить на земельных участках, находящихся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.
[bookmark: _Hlk201223467]5.7. Формула расчета размера арендной платы за пользование земельными участками, которые необходимы для осуществления деятельности Концессионера и на которых располагается объект Соглашения и Иное имущество, в течение срока действия Соглашения, определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Красноярского края, нормативно-правовыми актами Концедента. Расчет размера арендной платы за земельные участки производится по формуле:
А = Кс x К1 x К2, где:
А - арендная плата за земельный участок в год, рублей;
Кс - кадастровая стоимость земельного участка, рублей;
К1 - коэффициент, учитывающий вид разрешенного использования земельного участка;
К2 - коэффициент, учитывающий категорию арендатора.

VI. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру
6.1. Концессионер обязан использовать объект Соглашения и Иное имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
6.2. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения, Иное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения, Иного имущества за исключением случаев, когда сумма расходов на указанные действия превышает сумму расходов Концессионера, указанных в Приложение № 3.1 к настоящему Соглашению.
6.3. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и Иного имущества, передача Концессионером прав владения и (или) пользования объектами, передаваемыми Концессионеру по Соглашению, в том числе передача таких объектов в субаренду, не допускается.
6.4. Прибыль, полученная Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, является собственностью Концессионера.
6.5. Имущество, созданное или приобретенное Концессионером при исполнении настоящего Соглашения, в том числе за счет целевых средств Концедента, является собственностью Концедента.
6.6. Объект Соглашения и Иное имущество отражаются на балансе Концессионера, обособляются от его имущества. В отношении таких объектов и имущества Концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по Соглашению, и производится начисление амортизации таких объектов и имущества.
6.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения и Иного имущества несет Концессионер в период действия настоящего Соглашения.

VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества
7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения и Иное имущество в срок, указанный в пункте 9.6 настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременён правами третьих лиц.
7.2. Передача Концессионером Концеденту объектов, осуществляется по акту приёма-передачи, подписываемому Сторонами.
7.3. Концессионер передаёт Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту и Иному имуществу Соглашения, одновременно с передачей объекта Соглашения и Иного имущества Концеденту.
7.4. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения считается исполненной с момента подписания Концедентом и Концессионером акта приёма-передачи. 
Обязанность Концессионера по передаче Иного имущества, считается исполненной с момента подписания Концедентом и Концессионером акта приёма-передачи.
При уклонении Концедента от подписания акта приёма-передачи, обязанность Концессионера по передаче объектов, указанная в пункте 7.1 настоящего Соглашения, считается исполненной, если Концессионер направил Концеденту письменное уведомление о необходимости подписания акта приёма-передачи с предложением его подписать в разумный срок.
7.5. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счёт Концессионера.
Концедент и Концессионер обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 10 календарных дней со дня прекращения настоящего Соглашения.

VIII. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением
8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения и Иного имущества в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 
8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, с момента подписания акта приёма-передачи и до окончания срока, указанного в пункте 9.1. настоящего Соглашения.
8.4. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несёт ответственность за действия других лиц как за свои собственные.
8.5. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию услуг по регулируемым ценам (тарифам).
8.6. Регулирование тарифов на оказываемые Концессионером услуги осуществляется в соответствии с методом индексации установленных тарифов. 
Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера на услуги, согласованные с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в Приложении № 2 к настоящему Соглашению. 
8.7. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации настоящего Соглашения, в том числе на каждый год срока действия настоящего Соглашения, указан в Приложении № 5.
8.8. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением: безотзывную банковскую гарантию. Размер обеспечения равен 0,1% от суммы обязательств Концессионера по его расходам на модернизацию объекта Концессионного соглашения, иного имущества, и составляет 36 621,33 рублей на каждый год действия банковской гарантии.
Банковская гарантия должна соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться Концессионером Концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению», Постановления Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом Концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» и другими нормативно-правовыми актами.
8.9. Концессионер обязан предоставлять потребителям льготы, установленные федеральными законами, законами Красноярского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

IХ. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента заключения и действует до «31» декабря 2027 г.
9.2. Срок модернизации объекта Соглашения указан в Приложении №3.
9.3. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения, Иного имущества – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения.
9.4. Срок ввода в эксплуатацию объекта Соглашения, Иного имущества – течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Концедентом и Концессионером акта выполненных работ.
9.5. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения, Иного имущества – с момента подписания акта приема-передачи до «31» декабря 2027 года с целью подготовки территории, необходимой для модернизации объекта Концессионного соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением; 
9.6. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения, Иного имущества – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания действия настоящего Соглашения.
9.7. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, - в течение срока действия настоящего Соглашения.
9.8. Сроки реализации инвестиционных обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением, могут быть перенесены в случае принятия Правительством Российской Федерации решения, предусмотренного Федеральным законом от 30.12.2012 № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры.

X. Плата по Соглашению
10.1. Концессионная плата по настоящему Соглашению не предусмотрена.

XI. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности
11.1. Концессионеру принадлежат исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за счет собственных средств при исполнении настоящего Соглашения.
11.2. Регистрация прав Концессионера на указанные результаты интеллектуальной деятельности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

XII. Порядок осуществления контроля за соблюдением сторонами условий настоящего Соглашения
12.1. Права и обязанности Красноярского края и Концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Красноярского края и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, в разумный срок до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.
12.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе IX настоящего Соглашения.
12.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, согласно пункту 1.1 настоящего Соглашения.
12.4. Ежегодно не позднее 20 февраля каждого года Концессионер направляет Концеденту отчет об исполнении обязательств по Соглашению за предшествующий год, а также с указанием сведений об исполнении инвестиционной программы Концессионера нарастающим итогом за прошедшие периоды действия настоящего Соглашения. Примерная форма акта об исполнении обязательств Концессионера по Соглашению приведена в Приложении № 7 к настоящему Соглашению.
12.5. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. Примерная форма акта об исполнении обязательств Концессионера по Соглашению приведена в Приложении № 7 к настоящему Соглашению.
12.6. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.
12.7. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения, отнесённые настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера, или являющиеся коммерческой тайной.
12.8. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений. 
12.9. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля. Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 рабочих дней со дня составления указанного Акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет. Доступ к указанному Акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 (трёх) лет.
12.10. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлияет на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XIII. Ответственность Сторон
13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
13.2. Концессионер несёт ответственность перед Концедентом за допущенное при модернизации объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.
13.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 13.2 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 рабочих дней с даты обнаружения, нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет 30 календарных дней.
13.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 13.2 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 13.3 настоящего Соглашения, или являются существенными.
13.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по модернизации объекта Концессионного соглашения в течение 3 (трёх) лет с момента ввода в эксплуатацию.
13.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
13.7. Концессионер обязан уплатить Концеденту неустойку в виде штрафа в размере 10 000 рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных настоящим Соглашением, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств.
13.8. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в виде штрафа в размере 10 000 рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, установленных настоящим Соглашением, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств.
13.9. Возмещение убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону Соглашения от исполнения этого обязательства.
13.10. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

XIV. Полномочия Третьей стороны по настоящему Соглашению
[bookmark: _Hlk201224128]14.1. Третья сторона несёт следующие обязанности:
- установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных Соглашением, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями в области регулирования цен (тарифов) наделён в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом Красноярского края, орган местного самоуправления поселения, муниципального округа или городского округа;
- утверждение инвестиционных программ Концессионера в соответствии с установленными Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на модернизацию объекта Соглашения, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями в области регулирования цен (тарифов) наделён в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом Красноярского края, орган местного самоуправления поселения, муниципального округа или городского округа;
- возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счёт средств бюджета Красноярского края в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти Красноярского края в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных Соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных органом исполнительной власти Красноярского края в области государственного регулирования тарифов и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти Красноярского края в области государственного регулирования тарифов, в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ;
- иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами Красноярского края.
14.2. Третья сторона имеет следующие права:
- предоставление Концессионеру государственных гарантий Красноярского края;
- иные права, устанавливаемые нормативными правовыми актами Красноярского края.
XV. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы
15.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Концессионному соглашению, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, а также форс-мажорные обстоятельства (землетрясения, пожары, наводнения, или другие стихийные бедствия, забастовки, военные действия, или террористические акты на территории реализации концессионного соглашения, техногенные аварии, приведшие к повреждению объектов инфраструктуры, запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго,  изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по концессионному соглашения, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.
15.2. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана: 
а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 14 календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения; 
б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
15.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причинённых наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 10 календарных дней меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.
XVI. Изменение Соглашения
16.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения, могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании решения органа местного самоуправления Концедента, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 г. №115-ФЗ. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.
16.2. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 г. №115-ФЗ. Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях Постановления Правительства РФ № 368 от 24.04.2014 г. Сторона в течение 10 календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения. Обязанность по направлению на согласование изменений условий Концессионного соглашения в антимонопольный орган возлагается на Концессионера. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 2, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти Красноярского края, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
16.3. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». В случае, если в течении срока действия Соглашения принимаются федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты или в них вносятся изменения, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается, того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, либо существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны Концессионного соглашения исходили при его заключении.
Внесение изменений в концессионное соглашение регламентируется Постановлением Правительства РФ от 24.04.2014 г. № 368 «Об утверждении Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения», далее Правила. 
В том числе в соответствии с подпунктом «К» пункта 2 вышеуказанных Правил:
-	при удорожании стоимости мероприятий, определенной по коммерческим предложениям:
а) перерасчет стоимости обязательных мероприятий обоснованно необходим для актуализации цены на фактический временной период модернизации объектов Концессионного соглашения.
-	предельный размер расходов Концессионера, указанный в пункте 4.12. Концессионного соглашения подлежит уточнению в случае увеличения фактической стоимости мероприятий, указанных в Приложении № 3 к Соглашению. 
-	при ежегодном увеличении цен.
-	изменение стоимости проведения обязательной экспертизы проектной документации и (или) инженерных изысканий за время подготовки конкурсной процедуры, а также в случае несостоявшейся конкурсной процедуры закупки.
-	увеличение величины индекс-дефлятора к стоимости определенного вида работ, поскольку на момент заключения Соглашения Концессионером для расчета применялись прогнозные индекс-дефляторы согласно «Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года» (разработан Минэкономразвития России) (Приложение № 3).
-	макроэкономические изменения:
- 	удорожание стоимости строительных материалов и оборудования более чем на 20% за период действия настоящего Соглашения;
При принятии решений о внесении изменений в настоящее Соглашение такие изменения Стороны вправе направить на согласование в антимонопольный орган до 01 сентября текущего года. 
Внесение изменений в настоящее Соглашение регламентируется Постановлением Правительства РФ от 24.04.2014 г. № 368 "Об утверждении Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения".
16.4. Срок реализации инвестиционных обязательств Концессионера переносится, в случае принятия Правительством Российской Федерации решения в соответствии с пунктом 21 статьи 32 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на срок, указанный в соответствующем решении, а при его отсутствии определяется на основании соглашения Сторон.
16.5. Изменение существенных условий настоящего Соглашения выполняется по согласованию с антимонопольным органом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
[bookmark: _Hlk201224764][bookmark: _Hlk88047742]16.6. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении №2, осуществляется по предварительному соглашению Сторон и по предварительному согласованию с органом исполнительной власти Красноярского края, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в области водоснабжения и водоотведения в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
16.7. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.
16.8. В целях внесения изменений в условия Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений и приложением проекта дополнительного соглашения.
16.9. Сторона, получившая предложение о внесении изменений в настоящее Соглашение, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения рассматривает его, принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внесения изменения в условия настоящего Соглашения, уведомляя при этом другую Сторону.
Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения.
16.10. В случае необходимости изменения существенных условий настоящего Соглашения Концедент принимает решение об изменении существенных условий настоящего Соглашения в течение 30 (тридцати) календарных дней.
После принятия Концедентом решения о внесении изменений в настоящее Соглашение Сторона, являющаяся инициатором внесения изменений в существенные условия настоящего Соглашения, подаёт в антимонопольный орган заявление на согласование изменения настоящего Соглашения в установленном Правительством Российской Федерации порядке, и информирует в письменной форме другие Стороны о результатах рассмотрения указанного заявления не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения соответствующего решения антимонопольного органа.
16.11. Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения согласия антимонопольного органа подписывают дополнительное соглашение о внесении изменений в настоящее Соглашение.
16.12. Срок действия настоящего Соглашения может быть продлен по соглашению Сторон, не более чем на 5 (пять) лет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.
16.13. Решение об изменении настоящего Соглашения, приводящее к изменению доходов (расходов) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, принимается с учетом требований, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации. При этом Концедент в течение 30 (тридцати) календарных дней после поступления требований Концессионера обязан уведомить Концессионера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта закона (решения) о соответствующем бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) либо представить Концессионеру мотивированный отказ с указанием дальнейших действий Концедента.
16.14. В соответствии с пп. к п. 2 Постановления правительства РФ от 24.04.2014 г. №368 «Об утверждении Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения», Стороны пришли к соглашению, что основанием для внесения изменений в концессионное соглашение является увеличение стоимости мероприятий, указанных в Приложении №3 настоящего Соглашения по следующим причинам:
- увеличение стоимости строительно-монтажных работ;
- увеличение стоимости работы машин и оборудования;
- увеличение стоимости приобретения материалов и оборудования;
16.15. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
XVII. Прекращение Соглашения
17.1. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;
г) на основании решения Концедента, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по настоящему Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.
17.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.
17.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:
а) нарушение установленных настоящим Соглашением сроков модернизации, объекта Соглашения по вине Концессионера;
б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;
в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;
г) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением;
[bookmark: _Hlk200800357]д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а также положениями иных нормативно-правовых актов;
е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных настоящим Соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг, в том числе услуг по водоотведению.
17.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:
а) невыполнение в срок, установленный в пункте 9.3 настоящего Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;
б) передача Концессионеру объекта Соглашения, не соответствующего условиям Соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению объекта Соглашения) в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания акта приёма-передачи объекта Соглашения, не могло быть выявлено при его передаче Концессионеру и возникло по вине Концедента;
17.5. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера по модернизации объекта Соглашения осуществляется в объёме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счёт выручки от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учётом установленных надбавок к ценам (тарифам) в течение одного года с момента расторжения настоящего Соглашения.
XVIII. Разрешение споров
18.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.
18.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 календарных дней со дня ее получения. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.
18.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Судах Российской Федерации.
XIX. Размещение информации
19.1. Настоящее Соглашение за исключением сведений, составляющих государственную тайну, подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации – www.torgi.gov.ru, и размещению на официальном сайте Концедента - https://taimyr24.gosuslugi.ru/ в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
XX. Заключительные положения.
20.1. Сторона, изменившая своё местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другим Сторонам в течение 10 календарных дней со дня этого изменения. 
20.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трёх подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них один экземпляр для Концедента, один экземпляр для Концессионера, один экземпляр для Красноярского края. 
20.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключённые как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.
20.4. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются:
Приложение № 1 – состав, описание, технико-экономические показатели объекта Соглашения и иного имущества;
Приложение № 2 – значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера;
Приложение № 3 – задание и основные мероприятия, определенные в соответствии со статьей 45 Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий;
Приложение № 4 – плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности Концессионера;
Приложение № 5 – объем валовой выручки, получаемой Концессионером, в рамках реализации Соглашения;
Приложение № 6 – форма акта приема-передачи объекта Соглашения и иного имущества;
Приложение № 7 – форма акта об исполнении Концессионером мероприятий, предлагаемых Концессионным соглашением;
Приложение № 8 – Порядок возмещения расходов Концессионера.
Приложение № 9 – Перечень выписок из ЕГРН, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения, Иное имущество.
XXI. Подписи, адреса и реквизиты Сторон
	Концедент:
	Концессионер:
	Третья сторона:

	Муниципальное образование Таймырский долгано-Ненецкий муниципальный округ Красноярского края

647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Советская, д. 35;
Тел./факс: 8 (391-91)-5-09-64.
ИНН 8401011371
КПП 840101001
ОГРН 1058484026468 от 14.12.2005 г, УФК по Красноярскому краю (Администрация города Дудинки л/сч 04193012210)
Отделение Красноярск г. Красноярск
БИК 040407001
Р/сч. 03100643000000011900.
	Акционерное общество «Таймырбыт»



647000, Российская Федерация, Красноярский край, Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Матросова 14
тел/факс 8 (391)-915-87-01; 
e-mail: taymirbit@mail.ru
ОГРН 1058484016645
ИНН 8401011170
КПП 840101001
Красноярское отделение № 8646  
ПАО Сбербанк 
р/с 40702810131160145162
г.Красноярск
к/с 30101810800000000627
БИК 040407627
	Красноярский край




Первый заместитель Губернатора Красноярского края - 
Председатель Правительства Красноярского края

	
_______________/А.В. Членов/
М.П.
	
________________/И.И. Джураев/
М.П.
	
___________/С.В. Верещагин/
М.П.





[bookmark: _Hlk144287154]Приложение № 1
к Концессионному соглашению №___
в отношении объектов водоотведения
от «__» _____________ 2025 года

Состав, описание и технико-экономические показатели объекта Соглашения и Иного имущества

	№
	Наименование объекта
	Адрес (местоположение) объекта
	Год завершения строительства
	Дата ввода в эксплуатац.
	Протяженность м (площадь кв.м) этажность
	Балансовая стоимость, руб.
	Начальная/ Остаточная/ Восстановительная стоимость, руб. (при наличии сведений)
	Реквизиты правового акта, документа или акта о государственной регистрации вещных прав 
	Описание и технико-экономические показатели

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Основные технические характеристики. Материал исполнения объекта.        Процент износа
	Сведения об аварийности
	Мероприятия по ремонтам (наименование и дата производства)
	Описание оборудования
(при наличии)
	Диаметр трубопровода
	Способ прокладки
	Процент износа
	Фактическое состояние, возможность (пригодность) к  эксплуатации 
	Срок эксплуатации объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Объект Соглашения

	1
	 Канализационная станция (КНС-1 БИС)
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, г. Дудинка, ул. Бегичева
	1990
	Данные отсутствуют
	221 кв.м.
	18 564 308,00
	 0,00
	Кадастровый номер: 84:03:0000000:339 Регистрация права собственности №24-24-37/006/2010-308
 25.06.2010
Дата присвоения кадастрового номера: 05.12.2010

	Число этажей -1, фундамент - ж/б, наружние и внутренние стены - кирпич, перегородки - кирпич, перекрытие чердачное - ж/б плиты, крыша - совмещенная, полы - бетон, оконные проемы - двойные, остекленные, глухие, дверные проемы - покраска, побелка, подключено отопление, канализация, водопровод, электричество, телефон, процент износа - 70%
	Без аварий
	 
	Основное оборудование:
	 
	 
	 
	Пригодно
	35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена электронасосного агрегата 2005 год
	Электронасосный агрегат №1 (СМ 250-200-400/6 (4АМНУ250М6У3)) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	40
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена электронасосного агрегата 2005 год
	Электронасосный агрегат №3 (Насос №3 СД 450/22,5 (4АМНУ250М6У3)) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	40
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	приобретение нового 2018 год
	Погружной фекальный насос (ГНОМ 550/14) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Вентиляционный агрегат вытяжной №1 (Ц-4-70 (1МВ-3-20022)) - 1
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Вентиляционный агрегат вытяжной №2 (Ц-4-70 (1МВ-3-20022)) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Вентиляционный агрегат приточный (Ц-4-70 (1МВ-3-200022)) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Электроталь №1 (Т10332 (КЦ 120М6)) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Электроталь №2 (ТЭ 200-53120-01У2 (АСВ 2-31-4 МАО)) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Запорная арматура (диаметр 600 мм) - 2 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Запорная арматура (диаметр 350 мм) - 2 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Запорная арматура (диаметр 300 мм) - 5 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Прочее оборудование (Панельная станция управления):
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 400А - 2 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 180А - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 160А - 5 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 50А - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 25А - 6 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 500А - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Выключатель АП50-25А - 2 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Контактор КТ-6033Б-УЗ - 5 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Ключ управления УА-5404-С262-У2 - 6 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кнопка управления ПКЕ 212-2УЗ - 11 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Рубильник ЯРП-250 - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Замена 2000 год
	Реле управления РОС-301 - 2 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	50
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Понижающий трансформатор ЯТП 220/36 - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Щит освещения ЩО-6 - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Прочее электрооборудование:
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия АВВГ 3*70+1*25 мм2 - 80м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия АВВГ 4*4 мм2 - 20м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия КГХЛ 4*6 мм2 - 10м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия 4*70 мм2 - 30м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия АВВГ 4*4 мм2 - 2м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия АВВГ 4*6 мм2 - 25м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	2
	 Здание Очистных сооружений 
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Газовая, д.24
	Данные отсутствуют
	Данные отсутствуют
	6263,4 м2
	75 435 027,00 
	0,00 
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:363
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 Регистрация права собственности № 24-24-37/001/2010-589
 08.04.2010 

	Число этажей - 4, фундамент - ж/б сваи, стены - кирпич, перегородки - кирпич, перекрытия - ж/б плиты, крыша совмещенная, полы - бетон, двп, керамическая плитка, цемент, оконные проемы - двойные, двухстворчатые, металлические ворота, внутреннаяя отделка - покраска, побелка, обои, керамическая плитка, подключено отопление, канализация, водопровод, электричество, вентиляция, телефон. Процент износа - 65%
	Без аварий
	 
	Основное оборудование:
	 
	 
	 
	Пригодно
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Конвейер ленточный 5050-80 (4А) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена 1990
	Электронасосный агрегат №59 (СМ-100-65-200/2 (ВАО71-2УЗ)) - 1 шт
	отсутствует 
	отсутствует 
	64,81
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена 2004
	Электронасосный агрегат №60 (СМ-100-65-200/2 (АММ180М2УЗ)) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	38,89
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена 2006
	Электронасосный агрегат №1 (СМ 100-65-200а (5АМХ180М2УЗ)) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	35,19
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена 2006
	Электронасосный агрегат №2 (СМ-100-65-200а (5АМХ180М2УЗ) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	35,19
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Вентиляционный агрегат № 122 (YKC-S-45-GSF4H1) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Вентиляционный агрегат ВЦ4-75-3,15 -  1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ремонт металлоконструкций скребка 2024 год
	Скребковая тележка №1 (4А100L6У3 (4А80) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Скребковая тележка №2 (4А100L6У3 (4А80) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Скребковая тележка №3 (4А100L6У3 (4А80) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Горизонтальный отстойник №1, №2, №3 - 3 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена 1989
	Электронасосный агрегат №93 (СМ-100-65-250/4 (4АМ160S4У3) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	66,67
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена 2006
	Электронасосный агрегат №94 (СМ 100-65-200/2 (4АМ200м2У3))
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	35,19
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Контактные резервуары №1, №2 - 2 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Воздуховоды к контактным резервуарам с запорной арматурой (ду219-4м, ду159-24м, ду76-8,4м) - 36,4 м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Аэрокселаторы №1, №2 - 2 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Распределительная чаша аэрокселаторов - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Воздуховоды (перфорированные трубы и стояки) с запорной арматурой (ду50) - 111,8м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Воздуховоды (перфорированные трубы и стояки) с запорной арматурой (ду80) - 232,8м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Воздуховоды (перфорированные трубы и стояки) с запорной арматурой (ду100) - 110,4м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Воздуховоды (перфорированные трубы и стояки) с запорной арматурой (ду150) - 40м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена 2015
	Вентиляционный агрегат №128 (ВР-86-77 №125) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	18.52
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена 2023
	ОГШ-502К-11 (5А180М4У3) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена 2015
	Вентиляционный агрегат №126 (ВР-86-77М №10.0) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	18,52
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена 2014
	Вентиляционный агрегат №127 (ВР-86-77 №10,0) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	20,7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена 2000
	Вентиляционный агрегат (теплозавеса №3) - ВЦЕ 4-70-3 - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	46,3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Вентиляционный агрегат №130 (Ц14-43 (АИР132М4) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Вентиляционный агрегат №131 (ВЦ4-70-3) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Вентиляционный агрегат №132 (ВЦ4-70-3) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Вентиляционный агрегат №133 (Ц14-43 (АИР132М4) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Вентиляционный агрегат №124 (ВЦ-4-70-10) - 1 шО
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Вентиляционный агрегат №122 (YKC-S-45-GSF4H1) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена 2015
	Вентиляционный агрегат №128 (ВР-86-77 №125) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	18.52
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Блок диаэраторов - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена 2016
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с64нж - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	16.67
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена 2015
	Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с99нж - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	18.52
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Сооружение для хранения гипохлорита натрия №1. Учетный №71 (Армированная железобетонная емкость 85м³) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Сооружение для хранения гипохлорита натрия №2. Учетный №72(Армированная железобетонная емкость 85м³) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Хлоропровод с техническими устройствами. Учетный №73 (ду 25-50) - 86,59м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Электронасосный агрегат №45. Учетный №74 (Х 100-65-200-К-СД У2 (АИР 200М2 у2) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена 2011
	Электронасосный агрегат №44. Учетный №75 (Х 50-32-125-Д-С УХЛ4 (АИР 100S2 У1) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	25.93
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Иное оборудование: 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Электронасосный агрегат №1 (3В-4/25) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Электронасосный агрегат №2 (3В-4/25) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена 1995
	Электронасосный агрегат №112/2 (сетевой) К100/65/200 (4АМ160СУ2) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	55.56
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена 2019
	Электронасосный агрегат №115 (подпиточный)ВКС 2/26 (А02) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	11,11
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	обмуровка котла 2024 год
	Котел №1 - ВВД-1,8 - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	обмуровка котла 2024 год
	Котел №2 - ВВД-1,8 - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	обмуровка котла 2024 год
	Котел №3 -  ВВД-1,8 - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Горелки газомазутные ГМГ-1,5М котла ВВД-1,8 ст.№1 (без заводского номера) Позиции ГМГ 1-1; 2-1. Учетный №46 - 2 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Горелки газомазутные ГМГ-2М котла ВВД-1,8 ст.№2 (без заводского номера) Позиции ГМГ 1-2; 2-2. Учетный №47 - 2 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Горелки газомазутные ГМГ-1,5М котла ВВД-1,8 ст.№3 (без заводского номера) Позиции ГМГ 1-3; 2-3. Учетный №48 - 2 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Газопровод и газовое оборудование к котлам ВВД-1,8 ст. №1,2,3 (внутренние газопроводы низкого давления). Учетный №49 (ду219 – 11,8; ду159 – 16,5; ду108 – 17,4; ду38 – 6,6; ду25 – 28,5) - 80,8м.
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена 2017
	Регулятор давления универсальный (РДУК2-50-35) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	35
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Предохранительный запорный клапан (ПКН-50) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Предохранительный сбросной клапан (ПСК-50Н) - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Фильтр газовый волосяной. Учетный (ФГ-80)-1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена 2016
	Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем. 30с99нж - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	16,67
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена 2016
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем. 30с64нж - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	16,67
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена 2016
	Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем. 30с99нж - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	16,67
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена 2016
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем. 30с64нж - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	16,67
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена 2016
	Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем. 30с15нж - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	16,67
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена 2016
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем. 30с64нж - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	16,67
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена 2016
	Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем. 30с15нж - 1 ш
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	16,67
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена 2016
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем. 30с64нж - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	16,67
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена 2016
	Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем. 30с41нж - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	16,67
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 40А - 2 шт
	отсутствует 
	отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 300А - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 160А - 2 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Выключатель  АП-50-16А - 3 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Выключатель АП-50-10А - 3 шО
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Выключатель АП-50-40А - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 4А - 10 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 10А - 2 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 2,5А - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 1,6А - 10 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 16А - 7 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 100А - 3 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 50А - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 100А - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 160А - 7 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Пускатель ПМЕ-112 - 39 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Реле РНПП-311 - 26 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 16А - 7 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 50А - 2 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 1,6А - 6 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 4А - 8 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 40А - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 10А - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 2,5А - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 160А - 10шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 100А - 4 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 32А - 10 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 6А - 1 шт.
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Пускатель ПМЕ-112 - 16шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Пускатель ПМЕ-113 - 12 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Пускатель ПАЕ-512 - 2 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Пускатель ПМЕ-114 - 4 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Пускатель ПМЕ-211 - 7шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Пускатель ПМЕ-212 - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Пускатель ПАЕ-412 - 9 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2015год замена 1 шт.
	Счетчик электрической энергии «Меркурий»230АМ03 - 2 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	18,52
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Трансформатор тока ТПШ-0,66-1000/5А - 6 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2014 год замена - ввод № 1, 2010 год замена ввод № 2
	Автоматический выключатель (ввод №1, ввод №2) ВА53-41, к-1000 А - 2 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	20,37
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Щит 3 ШР - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Рубильник ЯРЛ - 250 - 8 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автоматический выключатель 160А - 7 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия  0,4кВт АВРБГ, 3×35 + 1×16 - 400м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Разъеденитель (ВН-1, ВН-2) - 2 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Предохранитель ПК 50А - 6шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Секция шин - 2 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	50
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 замена 2020
	Трансформатор силовой №1 ТМФ 400/6/0,4-74У1 - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	16,67
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Трансформатор силовой №2 ТМФ-400/6-У1 Д/Yн-11 - 1 шт
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кап ремонт 2024
	Кабельная линия 6кВ 3×120мм² - 660 
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия АВВГ 4*16 мм2 -70м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия ВВГ нг 5*4 мм2 - 50м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия АВВГ 3*25мм²+1*16 мм2 - 70м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия АВВГ 4*35 мм2 - 50м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия АВВГ 4*16 мм2 - 60м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия АВВГ 4*10 мм2 - 70м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия АВВГ 4*35 мм2 - 30м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия АВВГ 4*35 мм2 - 20м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия АВВГ 4*25 мм2 - 40 м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия КГХЛ 4*95 мм2 - 100м
	Отсутствует 
	отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия АВВГ 4*35 мм2 - 120м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия АВВГ 4*10 мм2 - 100м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия АВВГ 4*10 мм2 - 30м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия АВВГ 4*10 мм2 - 60м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия АВВГ 4*16 мм2 - 35м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия АВВГ 4*10 мм2 - 40м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия АВВГ 4*50 мм2 – 80
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия АВВГ 4*25 мм2 - 50м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия ВВГ нг 5*6 мм2 - 230м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия КВВГ нг 18*2,5 мм2 - 180м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия АВВГ 4*35 мм2 - 150м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия АВВГ 4*35 мм2 - 200м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия АВВГ 4*70 мм2 - 70м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия АВВГ 4*6 мм2 - 20м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия АВВГ 4*25 мм2 - 150м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия АВВГ 4*6 мм2 - 100м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия АВВГ 4*6 мм2 - 100м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия АВВГ 4*35 мм2 - 50м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия КГХЛ 4*6 мм2 - 35м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия АВВГ 4*6 мм2 - 70м
	Отсутствует 
	Отсутствует 
	65
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	 Главная канализационная насосная станция г. Дудинки
	 Красноярский край, г. Дудинка, ул. Советская, №23
	Данные отсутствуют
	2013
	490,3 кв.м
	 240 534 091,76 
	0,00 
	 Кадастровый номер: 84:03:0000000:5981
Дата присвоения кадастрового номера:03.10.2014 Регистрация права собственности № 84:03:0000000:5981-24/101/2020-3
 25.11.2020 
Выписка из ЕГРН от  20.03.2025 г. 
	Число этажей - 2, тип этажей - надземный, подземный, фундамент - железобетонные сваи, наружние и внутренние стены - стальной каркас, металлические, отделочный слой - панели, перегородки - каменные, кирпичные, междуэтажное перекрытие - ж/б плита, перекрытие подвальное - ж/б плита, кровля металлическая, полы - бетонные, кератические, оконные проемы - стеклопакет, дверные проемы - дерево, метал, внутренняя отделка - улучшенная, подключено отопление, канализация, водопровод, водоснабжение, электричество. Процент износа -  30%
	Без аварий
	 
	Основное оборудование:
	 
	 
	 
	Пригодно
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Электронасосный агрегат фекальный №1 с запорной арматурой СД 450/95-2 (6А355S-4У3) - 1 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена электродвигателя 2024
	Электронасосный агрегат фекальный №2 с запорной арматурой СД 450/95-2 (6А355S-4У3) - 1 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена электродвигателя 2023
	Электронасосный агрегат фекальный №3 с запорной арматурой СД 450/95-2 (6А155S-4У3 - 1 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Электронасосный агрегат фекальный №4 с запорной арматурой СД 450/95-2 (6А155S-4У3) - 1 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Электронасосный агрегат фекальный №5 с запорной арматурой СД 450/95-2 (6А155S-4У3) - 1 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Решетка дробилка №1 РД-600 (НБ 106 У2) - 1 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Затвор щитовой с электроприводом №1 ЗЩ-Б-900*1200 (АОС 22-4УЗ) - 1 ш
	Отсутствует
	Отсутствует
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Решетка дробилка №2 РД-600 (НБ 106 У2) - 1 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Затвор щитовой с электроприводом №2 ЗЩ-Б-900*1200 (АОС 22-4УЗ) -1  шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Вентагрегат с радиальным вентилятором №5 выт. №25 ВР 80-75-2,5.1 (АИР90L4) - 1 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Вентиляционный агрегат с радиальным вентилятором №5 выт. №26 ВР 80-75-2.5.1 (4А90L4) - 1 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Вентиляционный агрегат с радиальным вентилятором №6.3 выт. №28 ВР 80-75-6.3 (4АМА100L) - 1 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Вентиляционный агрегат с радиальным вентилятором №4 и воздухонагревательным калорифером 3-х рядным, 4-х ходовым (теплозавеса) №4  ВР 80-75-2,5.10 (АИР71А4) (ТРВВ-5УХЛ) - 1 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Вентиляционный агрегат с радиальным вентилятором №4 и воздухонагревательным калорифером 3-х рядным, 4-х ходовым (теплозавеса) №3 ВР80-75-2.5.1 - 1 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Установка вентиляционная приточная (теплообменник рекуперативный №1,2; циркуляционный насос DAB BRM 60/50; калорифер WWN 50-25; вентилятор RK500*250Di; привод воздушных заслонок GCA 321) ANR 12/K1U/P1/A1/3P63R - 1 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Насос центробежно-вихревой ЦВК 4/112 (4АМ180С2УЗ) - 1 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Клапан обратный поворотный однодисковый чугунный №1, 2, 3, 4, 5 ( ду300) - 5 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Затвор поворотный дисковый с электроприводом  №11,№14,№16,№17,№19,№21,№24 ду600 (АОПС2-214УЗ) - 7 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Затвор поворотный дисковый с электроприводом  №33 ду600 (АОПС2-214УЗ) - 1 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Электроталь 1т ТЭ-100-5210-1РОЗ - 1 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кран-балка 2т ТУ3157.046.00212400-98 - 1 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Вентиляционный агрегат VKC-S-45-GSF4H1VSG-R - 1 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Иное оборудование: 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Силовой трансформатор №1, №2 ТС-1000/6/0,4 (РУ 6кВт) - 2 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	40
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 Выключатель нагрузки ввода №1, №2 ВН-16 (РУ 6кВт) - 2 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Высоковольтный разъединитель РВ-6 (РУ 6кВт) - 1 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия  6кВт ААБл (Б) 3×120мм² -500 м
	Отсутствует
	Отсутствует
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 2000А - 3 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Разъеденитель Р-3545 - 2 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Счетчик электрической энергии «Меркурий»230АМ03 - 1 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	40
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Счетчик электрической энергии Энергомера ЦЭ68 - 1 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	40
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Трансформатор тока ТТИ-125-0,66-2000/5А - 6 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Плавный пуск PSTX 470-600-70 - 1 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Плавный пуск 1SFA8940+6R7000 - 4 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 630А - 5 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 6,3А - 7 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 16А - 6 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 80А - 3 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 160А - 8 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 63А - 2 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Автомат 100А - 2 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Пускатель ПМА-4202 - 6 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Пускатель ПКЛ-22М - 38 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Пускатель КМИ-22510 - 5 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Рубильник ЯРП 0,25 220/36 - 1 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Трансформатор понижающий ЯТП-220/36 - 3 шт
	Отсутствует
	Отсутствует
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия АВВГ 4*150 мм2 - 430м
	Отсутствует
	Отсутствует
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия ВВГ 4*10 мм2 - 80м
	Отсутствует
	Отсутствует
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия ВВГ 4*4 мм2 - 150м
	Отсутствует
	Отсутствует
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия ВВГ 4*2,5 мм2 - 200м
	Отсутствует
	Отсутствует
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия ВВГ 4*1,5 мм2 - 850м
	Отсутствует
	Отсутствует
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия ВВГ 3*1,5 мм2 - 430м
	Отсутствует
	Отсутствует
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия ВВГ 3*2,5 мм2 - 250м
	Отсутствует
	Отсутствует
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия ВВГ 5*1,5 мм2 - 200м
	Отсутствует
	Отсутствует
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия ВВГ 5*2,5 мм2 - 30м
	Отсутствует
	Отсутствует
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия ВВГ 5*4 - 25м
	Отсутствует
	Отсутствует
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия ВВГ 5*6 мм2 - 60м
	Отсутствует
	Отсутствует
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия ВВГ 5*10 мм2 - 130м
	Отсутствует
	Отсутствует
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия ВВГ 5*16 мм2 - 60м
	Отсутствует
	Отсутствует
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия КВВГ 7*1 мм2 - 440м
	Отсутствует
	Отсутствует
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия КВВГ 10*1 мм2 - 990м
	Отсутствует
	Отсутствует
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия КВВГ 14*1 мм2 - 104м
	Отсутствует
	Отсутствует
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия ПВ 3*1,5 мм2 - 500м
	Отсутствует
	Отсутствует
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия ПВ 3*2,5 мм2 - 300м
	Отсутствует
	Отсутствует
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Кабельная линия ПВ 3*2,5 ж/з мм2 - 100м
	Отсутствует
	Отсутствует
	48
	
	

	Иное имущество

	1
	Сооружение Канализация напорная ГКНС
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, район очистной
 станции, магистраль № 3,4
	1985
	1985
	3540
	3 803 354,00 
	0,00 
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:227
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-789
 29.12.2008
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г.
	Сталь, ду400 мм-3540м, фундамент - вид опор - трубопроводные отдельностоящие, свайные, стальные, процент износа - 39,82
	Без аварий
	 
	Отсутствует
	 ду400 мм-1409,50м
	Надземный
	39,82
	Пригодно
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кап. ремонт 2010
	
	 ду400 мм-146,5м
	
	
	
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кап. ремонт 2011
	
	 ду400 мм-630м
	
	
	
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кап. ремонт 2012
	
	 ду400 мм-501м
	
	
	
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кап. ремонт 2013
	
	 ду400 мм-853м
	
	
	
	12

	2
	 Сооружение Канализационная напорная КНС1 БИС-ГКНС
	Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка,
 Магистраль №№ 1,2
	1985
	1985
	2067
	1 106 233,00 
	0,00 
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:228
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-788
 29.12.2008
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г.
	Сталь, ду400 мм, 2067м, трубопровод из стальных труб, фундамент состоит из отдельностоящих свайных стальных опор, процент износа - 25,62%
	Без аварий
	 
	Отсутствует
	2ду400 мм – 529,5м
	Надземный
	25,62
	Пригодно
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кап. ремонт 2018
	
	2ду400 мм - 3689м
	
	
	
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кап. ремонт 2019
	
	2ду400 мм - 200м
	
	
	
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кап. ремонт 2020
	
	2ду400 мм – 313,5м
	
	
	
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кап. ремонт 2021
	
	2ду400 мм - 256м
	
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кап. ремонт 2022
	
	2ду400 мм - 279м
	
	
	
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кап. ремонт 2024
	
	2ду400 мм - 100м
	
	
	
	1

	3
	Сооружение - Трубопровод центральной канализации № 1
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Островского, 20
 район жилого дома
	1977
	1977
	1747
	2 433 060,00 
	 0,00
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:229
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-787
 29.12.2008
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г.
	Сталь, ду150мм  - 1547м, ду150-200м, вид трубопровода - трубопровод, коллектор канализации желехобетонный, опора для трубопровода - стальная, вентиляционные устройства, смотровые люки, решетки чугунные, лестницы стальные.  Процент износа - 75%
	Без аварий
	 
	Отсутствует
	ду150 мм - 1547м
	Подземный
	75
	Пригодно
	48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 ду150 мм-169,5м
	Подземный
	
	
	48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кап ремонт 2012
	
	 ду150 мм-30,5м
	Надземный
	
	
	13

	4
	Сооружение Трубопровод центральной канализации № 2
	Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, район д/с
 "Льдинка"
	1979
	1979
	295
	320 569,00 
	0,00
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:230
Дата присвоения кадастрового номера: 26.22.2013 Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-786
 29.12.2008
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г.
	Сталь, ду150мм-295м, вид трубопровода - трубпровод, коллектор канализации, теплоизоляция трубопроводов  - оберточная. Конструкция канализации - коллектор канализационный, опоры для трубопроводов стальные. Процент износа - 75%
	Без аварий
	 
	Отсутствует
	ду150 мм-295м
	Подземный
	75
	Пригодно
	46

	5
	Сооружение Трубопровод центральной канализации № 3
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Строителей, д.1
 район жилого дома
	1989
	1989
	1436
	1 494 175,00 
	0,00 
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:231
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-785
 29.12.2008 
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г.
	Сталь, ду300мм-303м, ду200мм-30м, ду150мм-1103м, вид трубопровода - трубопровод, коллектор канализации, теплоизоляция трубопроводов - оберточная. Процент износа - 75%
	Без аварий
	 
	Отсутствует
	ду300 мм-303м,
	Подземный
	75
	Пригодно
	36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 ду200 мм-30м, 
	Подземный
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	ду150 мм-1103м
	Подземный
	75
	
	

	6
	Сооружение Трубопровод центральной канализации № 4
	Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Щорса,
 д.39 район жилых домов
	1991
	1991
	1333
	1 339 868,00
	0,00
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:232
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-784
 29.12.2008
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г.
	Сталь, ду325мм-620м, ду200мм-370м, ду150мм-343м, вид трубопровода трубопровод, коллектор канализации, теплоизоляция - оберточная, конструкция канализации - коллектор канализационный, материал конструкции - железобетонный, фундамент - вид опор - трубопроводные отдельностоящие, тип - свайные, материал опор - стальные, деревянные,  Процент износа - 48,91%
	Без аварий
	 
	Отсутствует
	ду325 мм-295м
	Канальный
	48,91
	Пригодно
	34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кап ремонт 2011
	
	ду325 мм-197м 
	Наружный
	
	
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кап ремонт 2013
	
	ду325 мм-128м 
	Наружный
	
	
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	ду200 мм-50м 
	Наружный
	
	
	34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кап ремонт 2011
	
	ду200 мм-320м
	Наружный
	
	
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	ду150 мм-307м
	Наружный
	
	
	34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кап ремонт 2011
	
	ду150 мм-36м
	Наружный
	
	
	14

	7
	Сооружение Трубопровод центральной канализации № 5
	 Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка,
 ул. Дудинская, д.23 до ул. Щорса, д. 29 район жилых домов
	Данные отсутствуют
	Данные отсутствуют
	718
	666 130,00 
	 0,00
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:233
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-783
 29.12.2008 
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г.
	Сталь, ду200мм-225м, ду150мм-493м, вид трубопровода - трубопровод, теплоизоляция трубопроводов - оберточная, прочие элементы - переход в стальных футлярах, траншея с крепление. Фундамент - вид опор, 0трубопроводные отдельностоящие, тип свайные, материал опор - стальные, деревянные, процент износа - 75%
	Без аварий
	 
	Отсутствует
	ду200 мм-203м
	Надземный
	75
	Пригодно
	38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кап ремонт 2014
	
	ду200 мм-22м
	Подземный
	
	
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	ду150 мм-463м
	Надземный
	
	
	38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кап ремонт 2014
	
	ду150 мм-30м
	Подземный
	
	
	11

	8
	 Сооружение Трубопровод центральной канализации № 6
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Матросова, д.8
 район жилого дома
	1980
	1980
	2326
	2 571 068,00 
	 0,00
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:234
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-782
 29.12.2008 
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г.
	Сталь, ду400мм-98м, ду300мм-602м, ду150мм-1473м, ду125мм-53м, ду400мм-100м, вид трубопровода трубопровод, коллектор канализации, теплоизоляция - оберточная, конструкция канализации - коллектор канализационный, материал конструкции - железобетонный, фундамент - вид опор - стальные, прочие элементы - смотровые люки, чугунные решетки, стальные лестницы, процент износа - 75%
	Без аварий
	 
	Отсутствует
	ду400 мм-98м
	Канальный
	75
	Пригодно
	45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ду300 мм-602м
	Канальный
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ду150 мм-999,50м 
	Надземный
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ду150 мм-473,5м
	Канальный
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ду125 мм-53м
	Надземный
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ду400 мм-100м
	Надземный
	
	
	

	9
	 Сооружение Трубопровод центральной канализации № 7
	Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул. Горького
	1980
	1980
	4550
	2 193 992,00 
	 0,00
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:235
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-781
 29.12.2008 
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г.
	Сталь, ду500мм-472м, ду325мм-90м, ду250мм-143м, ду200мм-1078м, ду150мм-2702,42м, ду100мм-64,58м, вид трубопровода - трубопровод, теплоизоляция трубопроводов - оберточная, конструкция канализации - опоры стальные, вентиляционные устройства, смотровые люки, решетки чугунные. Фундамент - вид опор - стальные, процент износа - 75%
	Без аварий
	 
	Отсутствует
	ду500 мм-472м
	Канальный
	75
	Пригодно
	45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 ду325 мм-90м
	Подземный
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 ду250 мм-143м
	Подземный
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ду200 мм-1078м
	Подземный
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 ду150 мм-2702,42м
	Подземный
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ду100 мм-64,58м
	Подземный
	
	
	

	10
	 Сооружение - Трубопровод центральной канализации № 8
	 Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, район школы № 3
	1982
	1982
	400
	1 145 353,00 
	 0,00
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:236
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-780
 29.12.2008
Выписка из ЕГРН от 20.02.2025 г.
	Сталь, ду250мм-150м, ду150мм-250м, вид трубопровода - трубопровод, теплоизоляция трубопроводов - оберточная, конструкция канализации - коллектор канализационный, материал - железобетонный. Фундамент - вид опор - стальные, процент износа - 75%
	Без аварий
	 
	Отсутствует
	ду250 мм-150м
	Надземный
	75
	Пригодно
	43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ду150 мм-250м
	Подземный
	
	
	

	11
	Сооружение Трубопровод центральной канализации № 9
	 Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка,
 ул. Островского, д.19 район жилого дома
	1972
	1972
	5027
	3 252 411,00 
	 0,00
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:237
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-779
 29.12.2008
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г.
	Сталь, ду500мм-265м, ду400мм-554м, ду200мм-750м, ду150-3440,5м, ду50-17,50м, вид трубопровода трубопровод, коллектор канализации, теплоизоляция - оберточная, конструкция канализации - коллектор канализационный, материал конструкции - железобетонный, фундамент - вид опор - стальные,  процент износа - 75%
	Без аварий
	 
	Отсутствует
	ду500 мм-95м
	Канальный
	75
	Пригодно
	53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кап ремонт 2012
	
	ду500 мм-170м
	Канальный
	
	
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 ду400 мм-385м
	Канальный
	
	
	53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кап ремонт 2016
	
	 ду400 мм-145м
	Канальный
	
	
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кап ремонт 2012
	
	 ду400 мм-24м
	Канальный
	
	
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 ду200 мм-530м
	Подземный
	
	
	53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кап ремонт 2016
	
	 ду200 мм-220м
	Подземный
	
	
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	ду150 мм-2400м
	Подземный
	
	
	53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	ду150 мм-1012м
	Канальный
	
	
	53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кап ремонт 2016
	
	ду150 мм-28,5м
	Канальный
	
	
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 ду50 мм-17,50м
	Канальный
	
	
	53

	12
	Сооружение Трубопровод центральной канализации № 10
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Советская, 4
 район жилого дома
	Данные отсутствуют
	Данные отсутствуют
	592
	1 098 626,00 
	 0,00
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:238
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-778
 29.12.2008 
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г.
	Сталь, ду200мм-465м, ду150мм-127м, вид трубопровода трубопровод, коллектор канализации, теплоизоляция - оберточная, конструкция канализации - коллектор канализационный, материал конструкции - железобетонный, фундамент - вид опор - стальные, деревянные,  процент износа - 62,18%
	Без аварий
	 
	Отсутствует
	 ду200 мм-265м
	Надземный
	62,18
	Пригодно
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кап ремонт 2010
	
	 ду200 мм-200м,
	Надземный
	
	
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 ду150 мм-103м
	Надземный
	
	
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кап ремонт 2010
	
	 ду150 мм-24м
	Надземный
	
	
	15

	13
	 Сооружение - Трубопровод центральной канализации № 11
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Дудинская, д.1
 А, район жилого дома
	1979
	1979
	2572
	3 041 596,00 
	 0,00
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:239
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-777
 29.12.2008
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г.
	Сталь, ду350мм-150м, ду300мм-450м, ду200мм-398,88м, ду150мм-1573,2м, вид трубопровода трубопровод, коллектор канализации, теплоизоляция - оберточная, конструкция канализации - коллектор канализационный, материал конструкции - железобетонный, фундамент - вид опор - трубопроводные отдельностоящие, тип - свайные, материал - стальные, деревянные, процент износа - 75%
	Без аварий
	 
	Отсутствует
	ду350 мм-150м
	Подземный
	75
	Пригодно
	46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ду300 мм-450м
	Подземный
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ду200 мм-398,88м
	Подземный
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ду150 мм-1573,2м
	Подземный
	
	
	

	14
	Канализация столовой БДХ на 100 мест
	 Россия, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, г. Дудинка, от столовой БДХ, КК1 до люка
 26,26
	Данные отсутствуют
	Данные отсутствуют
	240
	314 924,00 
	 0,00
	Кадастровый номер: 84:03:0000000:5060
Дата присвоения кадастрового номера:26.11.2013 Регистрация права собственности № 84-24-37/006/2006-252
 25.12.2006
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г.
	Сталь, ду150мм-118,4м, ду150мм-11,6м, ду425мм-70м, ду150мм-40м, канализационная сеть самотечная, стальная длиной 240 метров, проложена под землей, глубина - 1 м, грунты вечномерзлые и мерзлые, сезонно оттаивающие, трубопровод ихолирован минплитой, защита изоляции от атмосферных осадков выполнена из рубероида, скрепленного металлической проволокой, количество врезок - 2 шт. Процент износа - 75%
	Без аварий
	 
	Отсутствует
	ду150 мм-118,4
	Подземный
	75
	Пригодно
	42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 ду150 мм-11,6м
	Подземный
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ду150 мм-70м
	Подземный
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 ду150 мм-40м
	Подземный
	
	
	

	15
	Сооружение Газопровод котельных очистных
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, район очистной станции
	1984
	1984
	1770
	173 794,00 
	0,00
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:240
Дата присвоения кадастрового номера:26.11.2013 Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-776
 29.12.2008 
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г.
	Стальной трубопровод, протяженностью ду100мм - 1770м. Процент износа - 75%
	Без аварий
	 
	Отсутствует
	ду100 мм-1770м
	Надземный
	75
	Пригодно
	41

	16
	Участок сети канализации
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, г. Дудинка, участок сети канализации от т.2 ,
 нежилого здания по ул. Советская, д.5А, жилого дома по ул. Горького, д.15 к т.1
	1973
	Данные отсутствуют
	490
	 1,00 
	0,00
	Кадастровый номер: 84:03:0020001:570
Дата присвоения кадастрового номера:02.07.2013 Регистрация права собственности № 84:03:0020001:570-24/102/2017-2
 18.10.2017
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г.
	Стальной трубопровод, протяженностью ду150мм- 490м. Процент износа - 75%
	Без аварий
	 
	Отсутствует
	ду150 мм-490м
	Подземный
	75
	Пригодно
	52

	17
	Сооружение - Канализационные сети
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, г. Дудинка, от здания РСУ по ул. Полярная, 19, от
 гаража Администрации ТДНМР и здания ООО "Монтехком", до врезки в трубопровод центральной
 канализации
	1961
	Данные отсутствуют
	742
	1,00 
	 0,00
	Кадастровый номер: 84:03:0000000:5940
Дата присвоения кадастрового номера:09.04.2014 Регистрация права собственности № 84:03:0000000:5940-24/097/2017-2
 12.09.2017
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г.
	Стальной трубопровод, протяженностью ду200мм-742м. Процент износа - 75%
	Без аварий
	 
	Отсутствует
	ду200 мм-742м
	Подземный
	75
	Пригодно
	64

	18
	 Строительство напорного канализационного коллектора от городской канализационной насосной станции
 (ГКНС) в г. Дудинка Красноярского края
	Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, северо
западная часть города
	Данные отсутствуют
	2017
	2160
	 342 364 861,12 
	0,00 
	Кадастровый номер: 84:03:0000000:14827
Дата присвоения кадастрового номера:05.12.2017 Регистрация права собственности № 84:03:0000000:14827-24/102/2018-3
 07.07.2018 
Выписка из ЕГРН от 20.03.2025 г.
	Стальной трубопровод, протяженностью ду500-2160м. Процент износа -40%
	Без аварий
	 
	Отсутствует
	ду500 мм-2160м
	Надземный
	40
	Пригодно
	8

	Движимое имущество

	1
	КАМАЗ КО-560 (Машина комбинированная) каналопромывочная
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка
	
	
	
	7 111 103,00
	0,00
	 Выписка из реестра объектов имущества от 16.05.2025 №43, право собственности распоряжение №876 от 26.09.2018 
	Год выпуска 2018, гос. номер С406КМ124, № двигателя 86064630, № шасси J1384477
	 
	 
	 
	 
	 
	60
	Пригодно
	7



* Сведения о начальной, остаточной, восстановительной стоимости в Приложении № 1 Соглашения отсутствуют, т.к. данный учет не ведется в бухгалтерском учете, ввиду отсутствия необходимости.

Основные технико-экономические показатели в отношении объекта Концессионного соглашения:
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1
	2
	3

	1.
	Метод регулирования тарифов
	2025-2027 гг. – метод индексации

	2.
	Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующему первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз цен на срок действия такого концессионного соглашения
	Диапазон 
СН2: с 01.01.2025г. по 30.06.2025г. - 3,71 руб./кВт*ч без НДС; с 01.07.2025г. по 31.12.2025г. - 3,91 руб./кВт*ч без НДС;
НН: с 01.01.2025г. по 30.06.2025г. - 3,91 руб./кВт*ч без НДС; с 01.07.2025г. по 31.12.2025г. - 4,30 руб./кВт*ч без НДС;
Последующие годы в соответствии с основными параметрами Последующие годы в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

	3.
	Объем принятых сточных вод в году, предшествующему первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема сточных вод на срок действия такого концессионного соглашения, м3
	2025г. - 2685,43 тыс. м3

	4.
	Величина неподконтрольных расходов, определенная в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения
	2025 г. - 23 726,4 тыс. руб. без НДС

	5.
	Объем финансовой поддержки, необходимой концессионеру и предоставляемой концендентом в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством, поставками товаров, оказанием услуг с использованием систем и (или) объектов
	Не предусмотрено

	6.
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения по отношению к каждому предыдущему году
	с 01.01.2025г. по 30.06.2025г. -100,00 %, с 01.07.2025г. по 31.12.2025г. -115,00 %; с 2026 г. по 2027 г. в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации


	7.
	Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения
	Определяются в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации

	8
	Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема принятых сточных вод в год, предшествующий первому году действия концессионного соглашения

	8.1.
	Удельный расход электрической энергии

	8.1.1.
	Потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема сточных вод
	0,55кВт*ч/м3


	8.1.2.
	Потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема сточных вод
	0,85 кВт*ч/м3




Подписи сторон:

	Концедент:
	Концессионер:
	Третья сторона:

	[bookmark: _Hlk200812392]Муниципальное образование Таймырский долгано-Ненецкий муниципальный округ Красноярского края
Исполняющий полномочия главы города
	Акционерное общество «Таймырбыт»


Генеральный директор
	Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края

	
______________________/А.В. Членов/
М.П.
	
______________________________/И.И. Джураев/
М.П.
	
______________________/С.В. Верещагин/
М.П.



Приложение № 2
к Концессионному соглашению №___
в отношении объектов водоотведения
от «__» _____________ 2025 года

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Показатели:

	1.
	Базовый уровень операционных расходов
	тыс. руб.
	252 739,34
	-
	-

	2.
	Индекс эффективности операционных расходов
	%
	0,00
	1,00
	1,00

	3.
	Нормативный уровень прибыли, не более
	%
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	4.1.
	Удельный расход электрической энергии:

	4.1.1.
	Потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема сточных вод
	кВт*ч/м3
	0,55
	0,55
	0,55

	4.1.2.
	Потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема сточных вод
	кВт*ч/м3
	0,85
	0,85
	0,85



Подписи сторон:
	Концедент:
	Концессионер:
	Третья сторона:

	[bookmark: _Hlk203576325]Муниципальное образование Таймырский долгано-Ненецкий муниципальный округ Красноярского края
Исполняющий полномочия главы города
	Акционерное общество «Таймырбыт»


Генеральный директор
	Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края

	
______________________/А.В. Членов/
М.П.
	
________________________/И.И. Джураев/
М.П.
	
___________________/С.В. Верещагин/
М.П.





Приложение № 3
к Концессионному соглашению №___
в отношении объектов водоотведения
от «__» _____________ 2025 года

Задание и основные мероприятия, определенные в соответствии со ст. 45 ФЗ «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ
Целью задания является проведение мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий централизованной системы водоотведения, расположенной в г. Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа Красноярского края.
Источником финансирования являются иные собственные средства заявителя (плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения). 
[bookmark: RANGE!B2]Основные направления деятельности Концессионера, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера:

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости выполнения мероприятий
	Описание и место расположения объекта
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	
	
	
	Всего 
	2025
	2026
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Модернизация системы механической очистки сточных вод (замена решеток дробилок РД-600 на  решетки грабельные механические РГМ 08/1.12-1400, включая шкаф управления, пресс шнековый промывной) 2 компл.
	Повышение качества, надежности системы водоотведения
	 Главная канализационная насосная станция г. Дудинки Красноярский край, г. Дудинка, ул. Советская, №23
	2025
	2025
	11 658,33
	11 658,33
	0,00
	0,00
	

	2
	Модернизация системы механической очистки сточных вод (замена решеток металлических на  решетки грабельные механические РГМ 08/1.05-800, включая шкаф управления, пресс шнековый промывной) 2 компл.
	Повышение качества, надежности системы водоотведения
	Здание Очистных сооружений Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Газовая, д.24
	2026
	2026
	11 904,30
	0,00
	11 904,30
	0,00
	

	3
	Модернизация системы механической очистки сточных вод (замена решеток металлических на решетки грабельные механические РГМ 08/1.12-1210, включая шкаф управления, пресс шнековый промывной) 2 компл.
	Повышение качества, надежности системы водоотведения
	 Канализационная станция (КНС-1 БИС) Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, г. Дудинка, ул. Бегичева
	2027
	2027
	13 058,70
	0,00
	0,00
	13 058,70
	

	Итого по водоотведению
	36 621,33
	11 658,33
	11 904,30
	13 058,70
	





Подписи сторон:
	Концедент:
	Концессионер:
	Третья сторона:

	Муниципальное образование Таймырский долгано-Ненецкий муниципальный округ Красноярского края
Исполняющий полномочия главы города
	Акционерное общество «Таймырбыт»


Генеральный директор
	Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края

	
______________________/А.В. Членов/
М.П.
	
______________________________/И.И. Джураев/
М.П.
	
______________________/С.В. Верещагин/
М.П.



Приложение № 3.1
к Концессионному соглашению №___
в отношении объектов водоотведения
от «__» _____________ 2025 года

	[bookmark: RANGE!B1:H8]
	
	
	
	
	
	

	Перспективный план капитального ремонта системы водоотведения Концессионера на 2025-2027 года

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Объект
	Наименование работ
	2025
	2026
	2027
	Итого тыс. руб. без НДС

	1
	Сооружение канализация напорная КНС1  БИС - ГКНС 
	Капитальный ремонт напорной канализации от ул. Бегичева 1 до КНС-1 БИС
	5 574,87
	 
	 
	5 574,87

	2
	Здание очистных сооружений
	Капитальный ремонт помещений 2, 3 этажа здания очистных сооружений корпус АБК г. Дудинка, ул. Газовая, д. 24 
	 
	5 197,62
	 
	5 197,62

	3
	Сооружение канализация напорная КНС-1 БИС – ГКНС
	Капитальный ремонт напорной канализации от ул. Бегичева, 12 до КНС -1 БИС 
	 
	 
	2 464,58
	2 464,58

	 
	Итого
	 
	5 574,87
	5 197,62
	2 464,58
	13 237,07




Подписи сторон:
	Концедент:
	Концессионер:
	Третья сторона:

	Муниципальное образование Таймырский долгано-Ненецкий муниципальный округ Красноярского края
Исполняющий полномочия главы города
	Акционерное общество «Таймырбыт»


Генеральный директор
	Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края

	
______________________/А.В. Членов/
М.П.
	
______________________________/И.И. Джураев/
М.П.
	
______________________/С.В. Верещагин/
М.П.




Приложение № 4 
к Концессионному соглашению №___
в отношении объектов водоотведения
от «__» _____________ 2025 года

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объекта Соглашения

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	 Значение показателя на каждый год срока действия концессионного соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года) 

	
	
	
	2025
	2026
	2027

	1.
	Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения

	1.1.
	Удельное количество аварий и засоров
	ед/км
	1,90
	1,75
	1,72

	1.1.1.
	Количество аварий и засоров на канализационных сетях
	ед.
	57,00
	53,00
	52,00

	1.1.2.
	Протяженность канализационных сетей 
	км.
	30,235
	30,235
	30,235

	2.
	Показатели качества очистки сточных вод

	2.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	2.1.1.
	Объем сточных вод, не подвергшихся очистке
	тыс.м3
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2.
	Общий объем сточных вод
	тыс.м3
	2 685,430
	2 685,43
	2 685,43

	2.2
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения
	%
	45,24
	44,05
	42,86

	2.2.1.
	Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
	ед.
	38,00
	37,00
	36,00

	2.2.2.
	Общее количество проб сточных вод
	ед.
	84,00
	84,00
	84,00

	3.
	Показатели энергетической эффективности

	3.1.
	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
	кВт⋅ч/м3
	0,55
	0,55
	0,55

	3.1.1
	Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
	тыс. кВт
	1 476,99
	1 476,99
	1 476,99

	3.1.2.
	Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке
	тыс.м3
	2 685,43
	2 685,43
	2 685,43

	3.2.
	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
	кВт⋅ч/м3
	0,85
	0,85
	0,85

	3.2.1.
	Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
	тыс. кВт
	2 282,62
	2 282,62
	2 282,62

	3.2.2.
	Общий объем транспортируемых сточных вод
	тыс.м3
	2 685,43
	2 685,43
	2 4685,43



[bookmark: _Hlk200815220]
[bookmark: _Hlk200815236][bookmark: _Hlk201305785]Подписи сторон:
	Концедент:
	Концессионер:
	Третья сторона:

	Муниципальное образование Таймырский долгано-Ненецкий муниципальный округ Красноярского края
Исполняющий полномочия главы города
	Акционерное общество «Таймырбыт»


Генеральный директор
	Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края

	
______________________/А.В. Членов/
М.П.
	
______________________________/И.И. Джураев/
М.П.
	
______________________/С.В. Верещагин/
М.П.




	[bookmark: _Hlk200817111]Приложение № 5 

	к Концессионному соглашению №___

	в отношении объектов водоотведения

	от «__» _____________ 2025 года




Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Соглашения

	Год
	2025
	2026
	2027
	Итого

	НВВ, тыс. руб.
	291 614,82
	316 355,30
	335 527,46
	943 497,58





Подписи сторон:
	Концедент:
	Концессионер:
	Третья сторона:

	Муниципальное образование Таймырский долгано-Ненецкий муниципальный округ Красноярского края
Исполняющий полномочия главы города
	Акционерное общество «Таймырбыт»


Генеральный директор
	Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края

	
______________________/А.В. Членов/
М.П.
	
___________________________/И.И. Джураев/
М.П.
	
______________________/С.В. Верещагин/
М.П.


	
	Приложение № 6

	к Концессионному соглашению №___

	в отношении объектов водоотведения

	от «__» _____________ 2025 года



Форма акта приема – передачи объекта Соглашения и Иного имущества

Акт приема-передачи
г. Дудинка									«___»_______20__ г.

[bookmark: _Hlk152601943]______________________________________________________________________________в лице ________________________________________________________, действующего на основании Устава (Концедент), с одной стороны, и ___________________________________________, в лице ________________________________, действующий на основании Устава (Концессионер), подписали настоящий акт приема-передачи объекта Соглашения о нижеследующем:

[bookmark: RANGE!A1:K50]1. Концедент передает, а Концессионер принимает во владение и пользование объект Соглашения и Иное имущество согласно Приложению № 1 к Концессионному соглашению.
2. Имущество передано Концессионеру во временное владение и пользование в состоянии, позволяющем его эксплуатировать согласно его прямому назначению на срок до «31» января 2028г.
3. Подписывая настоящий Акт, Концедент и Концессионер подтверждают отсутствие взаимных претензий по состоянию передаваемого имущества.
4. Положения настоящего Акта вступают в силу с его момента подписания и являются неотъемлемой частью названного выше Соглашения.
5. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Концедента и Концессионера.

Акт приема-передачи подписали:

	Концедент
	Концессионер

	


	



	______________________/__________/
М.П.
	_____________________/_________/
М.П.



Форму акта приема – передачи объекта соглашения подписали:

	Концедент:
	Концессионер:
	Третья сторона:

	Муниципальное образование Таймырский долгано-Ненецкий муниципальный округ Красноярского края
Исполняющий полномочия главы города
	Акционерное общество «Таймырбыт»


Генеральный директор
	Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края

	
___________/А.В. Членов /
М.П.
	
_____________/И.И. Джураев/
М.П.
	
__________/С.В. Верещагин/
М.П.




	Приложение № 7

	к Концессионному соглашению №___

	в отношении объектов водоотведения

	от «__» _____________ 2025 года



Форма акта об исполнении Концессионером мероприятий, предлагаемых Концессионным соглашением

АКТ
об исполнении мероприятий

г. Дудинка									«___»_______20___ г.

1. Стороны подтверждают полное/частичное выполнение Концессионером следующего мероприятия, предусмотренного Соглашением: /описание мероприятия/ (далее – Мероприятие).
2. Состав, описание, включая технико-экономические характеристики, объекта/объектов имущества, в отношении которого выполнено Мероприятие (далее – Объект): /описание/. 
3. Объект, в отношении которого было проведено Мероприятие, его состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствует:
- целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Соглашением;
- требованиям технических регламентов и проектной документации;
4. Концедент не имеет претензий к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по выполнению Мероприятия по модернизации Объекта. 
5. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и удостоверяет надлежащее исполнение обязательств Концессионера в части осуществления Мероприятия. 

Акт об исполнении мероприятий подписали:
	Концедент
	Концессионер

	
	



	______________________/____________ /
М.П.
	_____________________/_______________/
М.П.



Форму акта об исполнении Концессионером мероприятия, предусмотренного Концессионным соглашением, подписали:
	Концедент:
	Концессионер:
	Третья сторона:

	Муниципальное образование Таймырский долгано-Ненецкий муниципальный округ Красноярского края
Исполняющий полномочия главы города
	Акционерное общество «Таймырбыт»


Генеральный директор
	Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края

	
___________/А.В. Членов/
М.П.
	
___________/И.И. Джураев/
М.П.
	
__________/С.В. Верещагин/
М.П.



[bookmark: _Hlk200816976]Приложение № 8
к концессионному соглашению в отношении объектов водоотведения
от «____» ___________ 2025 г.

ПОРЯДОК
возмещения расходов Концессионера

- подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения:
В случае если в течение срока действия концессионного соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, не обеспечивают возмещения расходов Концессионера на момент окончания срока действия Соглашения на модернизацию объекта Соглашения, условия Соглашения могут быть изменены по требованию Концессионера. 
Срок действия Соглашения может быть продлен на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера на срок более чем один год, но не более чем на пять лет. 
Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера не возмещенных на момент окончания срока действия Соглашения расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия Соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на водоотведение.
Концедент проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 дней с момента предоставления документов.
Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.
После согласования размера не возмещенных на момент окончания срока действия Соглашения расходов, Концессионером и Концедентом готовятся изменения в Соглашение в части продлении срока действия Соглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствие с действующим законодательством.
После согласования с антимонопольным органом изменений, стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия Соглашения.

- в случае досрочного расторжения Соглашения:
В случае досрочного расторжения Соглашения Концедент обеспечивает Концессионеру возмещение расходов, понесенных Концессионером на модернизацию объекта Соглашения и не возвращенных ему на момент досрочного расторжения концессионного соглашения. Возмещение расходов осуществляется за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при установлении тарифов на товары, работы и услуги Концессионера. Концессионер обращается к Концеденту с требованием о возмещении расходов. К требованию в обязательном порядке прилагается пакет документов, подтверждающий сумму понесенных и некомпенсированных расходов, а именно:
1) надлежащим образом оформленные:
- акты выполненных работ (по типовой межотраслевой форме КС-2);
- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по типовой межотраслевой форме КС-3);
- первичные бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость закупленных материалов (оборудования), задействованных в выполненных работах (оплаченные счета-фактуры с платежными поручениями с отметкой банка, акты списания расходных материалов, акты постановки на бухгалтерский учет приобретенных основных средств)
2) пояснительную записку подтверждающую сумму некомпенсированных расходов, понесенных в результате осуществления регулированного вида деятельности по предмету Соглашения. Концедент осуществляет проверку представленных Концессионером документов с учетом действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, Красноярского края, муниципальных правовых актов.
Концедент осуществляет проверку представленных Концессионером документов к расчету расходов, при этом, Концедент имеет право запрашивать необходимую информацию в отношении рассматриваемого вопроса у иного круга лиц и иных организаций.
После завершения проверки представленных Концессионером документов к расчету расходов, Концедент принимает решение о возмещении расходов либо отказе в возмещении расходов. 
Возврат суммы понесенных и некомпенсированных Концессионером расходов осуществляется Концедентом в рамках бюджетного процесса в сроки, установленные графиком платежей, подписанным между сторонами (Концессионером и Концедентом). 

Порядок возмещения расходов Концессионера подписали:

	Концедент:
	Концессионер:
	Третья сторона:

	Муниципальное образование Таймырский долгано-Ненецкий муниципальный округ Красноярского края
Исполняющий полномочия главы города
	Акционерное общество «Таймырбыт»


Генеральный директор
	Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края

	
___________/А.В. Членов /
М.П.
	
___________/И.И. Джураев/
М.П.
	
__________/С.В. Верещагин/
М.П.





	Приложение № 9 

	к Концессионному соглашению №___

	в отношении объектов водоотведения

	от «__» _____________ 2025 года



Перечень выписок из ЕГРН, выписок из реестра
удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения и Иное имущество
	№ п/п
	Наименование объекта
	Месторасположение (Адрес)
	Год завершения строительства
	Год ввода в эксплуатацию
	Назначение
	Характеристик (протяженность, площадь)
	Правообладатель
	Выписка из ЕГРН
	Кадастровый номер, реквизиты правоустанавливающих документов

	Объект Соглашения

	1
	Канализационная станция (КНС-1 БИС)
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, г. Дудинка, ул. Бегичева
	1990
	Данные отсутствуют
	Нежилое
	221 кв.м.
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73110666
	Кадастровый номер: 84:03:0000000:339
Дата присвоения кадастрового номера: 05.12.2010 г.
Регистрация права собственности
 № 24-24-37/006/2010-308
 25.06.2010

	2
	Здание Очистных сооружений
	 Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Газовая, д.24
	Данные отсутствуют
	Данные отсутствуют
	Нежилое
	6263,4 кв.м.
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	 20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73099880
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:363
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности 
№ 24-24-37/001/2010-589
 08.04.2010

	3
	 Главная канализационная насосная станция г. Дудинки
	Красноярский край, г. Дудинка, ул. Советская, №23
	Данные отсутствуют
	3013
	Сооружения канализации
	490,3 кв.м.
	 Муниципальное образование "город Дудинка"
	 19.06.2025г. 
	Кадастровый номер: 84:03:0000000:5981
Дата присвоения кадастрового номера: 03.10.2014 г.
Регистрация права собственности №   84:03:0000000:5981-24/101/2020-3
 25.11.2020 

	Иное имущество

	1
	Сооружение Канализация напорная ГКНС
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, район очистной
 станции, магистраль № 3,4
	1985
	1985
	Нежилое
	3540
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73099893
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:227
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности №24-24-37/006/2008-789
 29.12.2008

	2
	Сооружение Канализационная напорная КНС1 БИС-ГКНС
	Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка,
 Магистраль №№ 1,2
	1985
	1985
	Нежилое
	2067
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	 20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73100131
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:228
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности №24-24-37/006/2008-788
 29.12.2008

	3
	Сооружение - Трубопровод центральной канализации № 1
	 Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул. Островского, 20
 район жилого дома
	1977
	1977
	Нежилое
	1747
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	 20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73099903
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:229
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности №24-24-37/006/2008-787
 29.12.2008

	4
	Сооружение Трубопровод центральной канализации № 2
	Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, район д/с
 "Льдинка"
	1979
	1979
	Нежилое
	295
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73099840
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:230
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности №  24-24-37/006/2008-785
 29.12.2008

	5
	Сооружение Трубопровод центральной канализации № 3
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул.Строителей, д.1
 район жилого дома
	1989
	1989
	Нежилое
	1436
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	24-24-37/006/2008-785
 29.12.2008
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:231
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-770
 22.12.2008

	6
	Сооружение Трубопровод центральной канализации № 4
	Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул.Щорса,
 д.39 район жилых домов
	1991
	1991
	Нежилое
	1333
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	 20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73100162
	Кадастровый номер:  84:00:0000000:232
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности №  24-24-37/006/2008-784
 29.12.2008

	7
	Сооружение Трубопровод центральной канализации № 5
	Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка,
 ул.Дудинская, д.23 до ул. Щорса, д. 29 район жилых домов
	Данные отсутствуют
	Данные отсутствуют
	Нежилое
	718
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73104817
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:233
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-783
 29.12.2008

	8
	Сооружение Трубопровод центральной канализации № 6
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул.Матросова, д.8
 район жилого дома
	1980
	1980
	Нежилое
	2326
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73099625
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:234
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-782
 29.12.2008

	9
	Сооружение Трубопровод центральной канализации № 7
	Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул.
 Горького
	1980
	1980
	Нежилое
	4550
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	 20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73103304
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:235
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности №   24-24-37/006/2008-781
 29.12.2008

	10
	Сооружение - Трубопровод центральной канализации № 8
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, район школы № 3
	1982
	1982
	Нежилое
	400
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73100280
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:236
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-780
 29.12.2008 

	11
	Сооружение Трубопровод центральной канализации № 9
	Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка,
 ул.Островского, д.19 район жилого дома
	1972
	1972
	Нежилое
	5027
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	 20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73100211
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:237
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности №   
 24-24-37/006/2008-779
 29.12.2008

	12
	Сооружение Трубопровод центральной канализации № 10
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул. Советская, 4
 район жилого дома
	Данные отсутствуют
	Данные отсутствуют
	Нежилое
	592
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	 20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73100182
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:238
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-778
 29.12.2008

	13
	Сооружение - Трубопровод центральной канализации № 11
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, ул.Дудинская, д.1
А, район жилого дома
	[image: ]1979
	1979
	Нежилое
	2572
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"
	20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73099479
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:239
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности № 24-24-37/006/2008-777
 29.12.2008

	14
	 Канализация столовой БДХ на 100 мест
	Россия, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, г. Дудинка, от столовой БДХ, КК1 до люка
 26,26
	Данные отсутствуют
	Данные отсутствуют
	Другие сооружения
	240
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка
	20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73099714
	Кадастровый номер: 84:03:0000000:5060
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности № 84-24-37/006/2006-252
 25.12.2006

	15
	Канализация столовой БДХ на 100 мест
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Дудинка, район очистной
 станции
	1984
	1984
	Нежилое
	1770
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка
	 20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73104628
	Кадастровый номер: 84:00:0000000:240
Дата присвоения кадастрового номера: 26.11.2013 г.
Регистрация права собственности №   24-24-37/006/2008-776
 29.12.2008

	16
	Участок сети канализации
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, г.Дудинка, участок сети канализации от т.2 ,
 нежилого здания по ул.Советская, д.5А, жилого дома по ул.Горького, д.15 к т.1
	1973
	Данные отсутствуют
	Нежилое (сооружение)
	490
	Муниципальное образование "Город Дудинка"
	20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73099716
	Кадастровый номер: 84:03:0020001:570
Дата присвоения кадастрового номера: 02.07.2013 г.
Регистрация права собственности № 84:03:0020001:570-24/102/2017-2
 18.10.2017

	17
	Сооружение - Канализационные сети
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, г.Дудинка, от здания РСУ по ул.Полярная, 19, от
 гаража Администрации ТДНМР и здания ООО "Монтехком", до врезки в трубопровод центральной
 канализации
	1961
	Данные отсутствуют
	Канализационная сеть
	742
	Муниципальное образование "Город Дудинка"
	 20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73100023
	Кадастровый номер: 84:03:0000000:5940
Дата присвоения кадастрового номера: 09.04.2014 г.
Регистрация права собственности № 84:03:0000000:5940-24/097/2017-2
 12.09.2017

	18
	Строительство напорного канализационного коллектора от городской канализационной насосной станции
 (ГКНС) в г.Дудинка Красноярского края
	Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, северо
западная часть города
	Данные отсутствуют
	2017
	Объекты коммунального назначения сети канализации
	2160
	Муниципальное образование город Дудинка Красноярского края
	20.03.2025г. № КУВИ-001/2025-73108567
	Кадастровый номер: 84:03:0000000:14827
Дата присвоения кадастрового номера: 05.12.2017 г.
Регистрация права собственности №   84:03:0000000:14827-24/102/2018-3
 07.07.2018

	Движимое имущество

	1
	КАМАЗ КО-560 (Машина комбинированная) каналопромывочная
	Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка
	
	
	
	
	Муниципальное образование "городское поселение Дудинка"[image: ][image: ]
	Выписка из реестра объектов имущества от 16.05.2025 №43, право собственности распоряжение №876 от 26.09.2018
	



Подписи Сторон:

	Концедент:
	Концессионер:
	Третья сторона:

	Муниципальное образование Таймырский долгано-Ненецкий муниципальный округ Красноярского края
Исполняющий полномочия главы города
	Акционерное общество «Таймырбыт»


Генеральный директор
	Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края

	
______________________/А.В. Членов/
М.П.
	
___________________________/И.И. Джураев/
М.П.
	
______________________/С.В. Верещагин/
М.П.
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